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Ogłoszenie nr 535901-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.  

Miejski Zakład Usług Komunalnych: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 

zadań remontowych z zakresu remontu dróg i obiektów mostowych oraz rozbiórek budynków 

i obiektów budowlanych realizowanych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w 

Sosnowcu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer 

identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów  22/I , 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, 

państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks .  

Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.sosnowiec.pl/bip  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.mzuk.sosnowiec.pl/bip  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Ofertę w formie pisemnej nalezy złożyć osobiście, poprzez posłańca, kuriera, lub operatora 

pocztowego w sekretariacie , piętro I, pokój 20  

Adres:  

Miejski Zakład Usług Komunalnych, ulica Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadań remontowych z zakresu remontu dróg i obiektów 

mostowych oraz rozbiórek budynków i obiektów budowlanych realizowanych przez Miejski 

Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu  

Numer referencyjny: ZP 63-2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadań remontowych związanych z remontem dróg i obiektów 

mostowych oraz rozbiórek budynków i obiektów budowlanych realizowanych przez Miejski 

Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu. Zadania te obejmują między innymi: 1. Remonty 

dróg gminnych i powiatowych takich jak: ul. Bracka, ul. Mazowiecka, ul. Gwiezdna, ul. 

Astrów, ul. Dietla, ul. Obwodowa, ul. Kolonia Cieśle, ul. Piwna, ul. Waltera-Janke, ul. 

Kisielewskiego 2. Rozbiórki nieużytkowanych budynków takich jak: ul. Będzińska dz. nr 4 

obręb 09, ul. Piotrkowska 25, ul. Racławicka 4, ul. Orląt Lwowskich 9,ul. Nogi 9, ul. Nogi 

11, ul. Urbanowicz 7, ul. Anki Kowalskiej 31 3. Remont – usunięcie nieprawidłowości stanu 

technicznego obiektów mostowych takich jak: ul. Parkowa, ul. Baczyńskiego, kładka dla 

pieszych nad rzeka Brynicą w rejonie ul. Naftowej, kładka dla pieszych nad rzeką Bobrek w 

rejonie ul. Tuwima Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1  

Dodatkowe kody CPV:  

 



 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2020-12-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. Ocena spełniania warunku: zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

Informacje dodatkowe Wymaganiem jest, aby Inspektor nadzoru posiadał stosowne 

uprawnienia budowlane, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do 

kierowania robotami bez ograniczeń: - dla części 1 postępowania: w specjalności 

inżynieryjnej drogowej, - dla części 2 postępowania: w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, - dla części 3 postępowania: w specjalności inżynieryjnej mostowej, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 

z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 

roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie 

złotych: pięćset tysięcy 00/100).  

Informacje dodatkowe  



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że osoba wskazana w oświadczeniu 

Potencjał kadrowy, którą będzie dysponował Wykonawca na czas wykonania przedmiotu 

zamówienia: - dla części 1 postępowania: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonała należycie przynajmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełniła funkcję Kierownika budowy w specjalności 

inżynieryjnej drogowej dla jednej roboty budowlanej polegającej na 

budowie/przebudowie/modernizacji drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej o wartości nie 

mniejszej niż: 400 000,00 zł brutto; - dla części 2 postępowania: w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonała należycie przynajmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji Kierownika 

budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla jednej roboty budowlanej o wartości 

nie mniejszej niż: 300 000,00 zł brutto. - dla części 3 postępowania: w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonała należycie przynajmniej jedną usługę, której przedmiotem 

było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji Kierownika 

budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej dla jednej roboty budowlanej polegającej 

między innymi na budowie/przebudowie/modernizacji obiektu mostowego o wartości nie 

mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto;  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: Doświadczenie Wykonawcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1/Dowody określające czy wykazane w oświadczeniu „Doświadczenie Wykonawcy” usługi 

/roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 2/ Informacje 

potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i uprawnień osób wskazanych w 

oświadczeniu: „Potencjał kadrowy” oraz dowodów spełniania wymagania co do wykazanego 

w oświadczeniu doświadczenia, rozumiane jako referencje lub inne tożsame z nimi dowody.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Stosowne Pełnomocnictwa jeżeli dotyczą Wykonawcy  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

CENA 60,00 

Doświadczenie Wykonawcy  40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 



zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z zakresie.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z zakresie.  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-05-11, godzina: 12:45,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> POLSKI  



IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań remontowych 

związanych z remontem dróg realizowanych przez Miejski Zakład Usług 

Komunalnych w Sosnowcu. 

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, dla każdej części postępowania, obejmują:  

1) Kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z 

wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w umowie na roboty budowlane i 

w przepisach prawa; kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i 

stosowania w budownictwie tych materiałów, których zamierza użyć Wykonawca robót. 2) 

Żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania robót, w 

wyznaczonym przez Koordynatora terminie, zgodnie z zapisami umowy na roboty 

budowlane. 3) Żądanie wykonania przez Wykonawcę robót niezbędnych prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz w celu wykrycia wady (awarii/usterki) robót budowlanych – badania na koszt 

Wykonawcy robót budowlanych. 4) Żądanie od Wykonawcy robót okazania lub dostarczenia: 

próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat 

technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających plan zapewnienia jakości. 5) Żądanie 

usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających wymagań określonych w 

umowie z Wykonawcą robót. 6) Żądanie wykonania wszelkich prac niezbędnych dla 

zabezpieczenia robót z powodu wypadku, zabezpieczenia życia lub zdrowia ludzkiego, 

kontrola zgodności prowadzonych prac z zasadami BHP. 7) Udział w przeprowadzanych 

przez Wykonawcę robót próbach, badaniach, kontrolach, rozruchach. 8) Kontrolowanie 

przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, kontrolowanie utrzymania porządku i 

prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy, kontrolowanie zgodności oznakowania z 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 9) Weryfikacja wykonywania przez 

Wykonawcę robót zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego; 

żądanie od Wykonawcy robót uaktualniania tego harmonogramu w razie potrzeby; 

Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach związanych z nie dotrzymaniem terminów 

wynikających z harmonogramu. 10) Przyjęcie opracowanych przez Wykonawcę robót: planu 

BIOZ, projektu technologii i organizacji robót, planu zapewnienia jakości; sprawdzenie i 

weryfikacja poprawności dokumentów; wzywanie Wykonawcy robót do dokonania 

ewentualnych poprawek. 11) Organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy z 

udziałem wszystkich stron; sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego protokołów z 

rad obejmujących wszelkie ustalenia dokonane z Wykonawcą robót oraz koordynatorem 

Zamawiającego; kontrola i nadzór nad realizacją przez Wykonawcę robót ustaleń 

wynikających z rad budowy. 12) Przyjmowanie od Wykonawcy robót oświadczeń 

związanych z wypełnieniem wymogu zatrudnienia w trakcie realizacji umowy; kontrolowanie 



wypełniania zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji 

umowy; powiadamianie organów inspekcji pracy w imieniu Zamawiającego oraz samego 

Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach. 13) Opiniowanie 

przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych zaproponowanych przez 

Wykonawcę robót. 14) Przyjmowanie od Wykonawcy robót wniosków dotyczących 

rozwiązań zamiennych i robót dodatkowych. Opiniowanie przedmiotowych wniosków w 

zakresie zasadności ich wykonania, w zakresie zaproponowanych rozwiązań. Spisywanie 

stosownych protokołów oraz prowadzenie negocjacji w terminie 3 dni. Akceptacja wniosków 

materiałowych (wniosku o zastosowanie przy realizacji umowy określonego materiału, 

urządzenia lub armatury) od Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku 

materiałowego. 15) Kontrolowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z 

dokumentacją przetargową. 16) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich niezbędnych 

informacji, wyjaśnień oraz stanowisk dotyczących realizacji robót budowlanych. 17) 

Dokonywanie odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu; weryfikacja w trakcie 

odbiorów poprawności i zgodności zrealizowanych przez Wykonawcę prac z dokumentacją 

przetargową, sporządzenie protokołu odbioru robót częściowych. 18) Przyjęcie od 

Wykonawcy robót oraz szczegółowa weryfikacja wniosku o gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą zakończonych robót. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego weryfikuje w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę robót 

wniosek wraz z dokumentacją i wydaje swoją opinię w przedmiocie poprawności i 

kompletności tego wniosku, a następnie przedkłada dokumentację wraz ze swoją opinią 

Zamawiającemu celem jej weryfikacji; ewentualne wzywanie Wykonawcy robót do 

uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji powykonawczej w przypadku stwierdzenia 

niekompletności lub niepoprawności dokumentacji (wezwanie do powtórnego zgłoszenia 

wniosku o gotowość). 19) Organizowanie wszystkich czynności w ramach odbioru 

końcowego robót budowlanych. 20) Dokonanie wraz z Komisją Odbiorową powołaną przez 

Zamawiającego odbioru końcowego, w tym w szczególności dokonanie czynności 

związanych z weryfikacją jakościową wykonanego przedmiotu umowy oraz podejmowanie 

wszelkich decyzji wynikających z umowy o roboty budowlane związanych z odbiorem 

końcowym, łącznie ze sporządzeniem protokołów odbioru końcowego, wraz ze wszystkimi 

załącznikami. 21) W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy o roboty budowlane 

przez jedną ze stron: a) sporządzenie inwentaryzacji robót w toku wraz z protokołem, b) 

wskazanie Wykonawcy robót zakresu zabezpieczenia robót w toku po uzgodnieniu tego 

zakresu z Zamawiającym, c) protokolarne przejęcia od Wykonawcy placu budowy po jego 

uporządkowaniu w stopniu zgodnym z istniejącym stanem robót przerwanych, d) spisanie 

protokołu z przedmiotowych czynności. 22. Dokonywanie niezbędnych rozliczeń pod faktury 

Wykonawcy oraz uzgadnianie z Wykonawcą prawidłowości wystawionych dokumentów 

finansowych. 23. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę robót zastrzeżenia wobec decyzji czy 

poleceń jest on zobowiązany do ustosunkowania się do zastrzeżenia w terminie jednego dnia 

od przekazania tego zastrzeżenia Zamawiającemu. 24. Przeprowadzanie bieżących inspekcji 

terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane 

do wbudowania, celem weryfikacji wywiązywania się Wykonawcy robót z warunków 

realizacji tych robót oraz ze zgodności działania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 25. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymuszających zmiany zapisów 

umowy sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 

wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp. 26. Zalecanie Wykonawcy robót 

sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków i specyfikacjach, które mogą 

okazać się konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania robót. 27. Prowadzenie 



korespondencji z Wykonawcą robót we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy o 

roboty budowlane, w tym przekazywanie Wykonawcy robót stanowiska Zamawiającego w 

sprawach, które wymagają zgody lub akceptacji Zamawiającego, a także na żądanie 

Zamawiającego. 28. Wykonywanie wszelkich innych obowiązków i dysponowanie wszelkimi 

innymi uprawnieniami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane w związku z 

wykonywaniem nadzoru inwestorskiego. 29. Bieżące rozwiązywanie problemów 

technicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót. 30. Udzielanie Wykonawcy robót 

wszelkich dostępnych informacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji umowy na 

roboty budowlane. 31. Dokonywanie wszelkich innych czynności faktycznych niezbędnych 

do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz należytego rozliczenia z tytułu 

wykonania tych robót. 32. Weryfikowanie poprawności opracowywanej dokumentacji 

projektowej przez Wykonawcę na etapie jej realizacji. 33. Przestrzeganie zasad 

wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy zgodnie z 

zapisami SIWZ oraz umowy w formule zaprojektuj i wybuduj. Uwaga: Wszelkie działania, 

które mają znamiona czynności powodujące skutki finansowe wymagają uzgodnienia z 

Zamawiającym, a następnie przekazanie informacji do Wykonawcy. Wykonawca na czas 

wykonania przedmiotu zamówienia będzie dysponował dla części 1 postępowania osobą 

która: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała należycie przynajmniej 

jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub pełniła funkcję Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej dla jednej 

roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji drogi publicznej o 

nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż: 400 000,00 zł brutto;  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA  60,00 

Doświadczenie wykonawcy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych 

z rozbiórkami budynków i obiektów budowlanych realizowanych przez 

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu. 

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, dla każdej części postępowania, obejmują:  

1) Kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z 

wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w umowie na roboty budowlane i 

w przepisach prawa; kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i 

stosowania w budownictwie tych materiałów, których zamierza użyć Wykonawca robót. 2) 

Żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania robót, w 

wyznaczonym przez Koordynatora terminie, zgodnie z zapisami umowy na roboty 

budowlane. 3) Żądanie wykonania przez Wykonawcę robót niezbędnych prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz w celu wykrycia wady (awarii/usterki) robót budowlanych – badania na koszt 

Wykonawcy robót budowlanych. 4) Żądanie od Wykonawcy robót okazania lub dostarczenia: 

próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat 

technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających plan zapewnienia jakości. 5) Żądanie 

usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających wymagań określonych w 

umowie z Wykonawcą robót. 6) Żądanie wykonania wszelkich prac niezbędnych dla 

zabezpieczenia robót z powodu wypadku, zabezpieczenia życia lub zdrowia ludzkiego, 

kontrola zgodności prowadzonych prac z zasadami BHP. 7) Udział w przeprowadzanych 

przez Wykonawcę robót próbach, badaniach, kontrolach, rozruchach. 8) Kontrolowanie 

przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, kontrolowanie utrzymania porządku i 

prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy, kontrolowanie zgodności oznakowania z 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 9) Weryfikacja wykonywania przez 

Wykonawcę robót zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego; 

żądanie od Wykonawcy robót uaktualniania tego harmonogramu w razie potrzeby; 

Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach związanych z nie dotrzymaniem terminów 

wynikających z harmonogramu. 10) Przyjęcie opracowanych przez Wykonawcę robót: planu 

BIOZ, projektu technologii i organizacji robót, planu zapewnienia jakości; sprawdzenie i 

weryfikacja poprawności dokumentów; wzywanie Wykonawcy robót do dokonania 

ewentualnych poprawek. 11) Organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy z 

udziałem wszystkich stron; sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego protokołów z 

rad obejmujących wszelkie ustalenia dokonane z Wykonawcą robót oraz koordynatorem 

Zamawiającego; kontrola i nadzór nad realizacją przez Wykonawcę robót ustaleń 

wynikających z rad budowy. 12) Przyjmowanie od Wykonawcy robót oświadczeń 

związanych z wypełnieniem wymogu zatrudnienia w trakcie realizacji umowy; kontrolowanie 

wypełniania zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji 

umowy; powiadamianie organów inspekcji pracy w imieniu Zamawiającego oraz samego 

Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach. 13) Opiniowanie 

przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych zaproponowanych przez 

Wykonawcę robót. 14) Przyjmowanie od Wykonawcy robót wniosków dotyczących 

rozwiązań zamiennych i robót dodatkowych. Opiniowanie przedmiotowych wniosków w 

zakresie zasadności ich wykonania, w zakresie zaproponowanych rozwiązań. Spisywanie 

stosownych protokołów oraz prowadzenie negocjacji w terminie 3 dni. Akceptacja wniosków 

materiałowych (wniosku o zastosowanie przy realizacji umowy określonego materiału, 

urządzenia lub armatury) od Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku 

materiałowego. 15) Kontrolowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z 

dokumentacją przetargową. 16) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich niezbędnych 

informacji, wyjaśnień oraz stanowisk dotyczących realizacji robót budowlanych. 17) 

Dokonywanie odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu; weryfikacja w trakcie 

odbiorów poprawności i zgodności zrealizowanych przez Wykonawcę prac z dokumentacją 

przetargową, sporządzenie protokołu odbioru robót częściowych. 18) Przyjęcie od 



Wykonawcy robót oraz szczegółowa weryfikacja wniosku o gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą zakończonych robót. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego weryfikuje w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę robót 

wniosek wraz z dokumentacją i wydaje swoją opinię w przedmiocie poprawności i 

kompletności tego wniosku, a następnie przedkłada dokumentację wraz ze swoją opinią 

Zamawiającemu celem jej weryfikacji; ewentualne wzywanie Wykonawcy robót do 

uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji powykonawczej w przypadku stwierdzenia 

niekompletności lub niepoprawności dokumentacji (wezwanie do powtórnego zgłoszenia 

wniosku o gotowość). 19) Organizowanie wszystkich czynności w ramach odbioru 

końcowego robót budowlanych. 20) Dokonanie wraz z Komisją Odbiorową powołaną przez 

Zamawiającego odbioru końcowego, w tym w szczególności dokonanie czynności 

związanych z weryfikacją jakościową wykonanego przedmiotu umowy oraz podejmowanie 

wszelkich decyzji wynikających z umowy o roboty budowlane związanych z odbiorem 

końcowym, łącznie ze sporządzeniem protokołów odbioru końcowego, wraz ze wszystkimi 

załącznikami. 21) W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy o roboty budowlane 

przez jedną ze stron: a) sporządzenie inwentaryzacji robót w toku wraz z protokołem, b) 

wskazanie Wykonawcy robót zakresu zabezpieczenia robót w toku po uzgodnieniu tego 

zakresu z Zamawiającym, c) protokolarne przejęcia od Wykonawcy placu budowy po jego 

uporządkowaniu w stopniu zgodnym z istniejącym stanem robót przerwanych, d) spisanie 

protokołu z przedmiotowych czynności. 22. Dokonywanie niezbędnych rozliczeń pod faktury 

Wykonawcy oraz uzgadnianie z Wykonawcą prawidłowości wystawionych dokumentów 

finansowych. 23. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę robót zastrzeżenia wobec decyzji czy 

poleceń jest on zobowiązany do ustosunkowania się do zastrzeżenia w terminie jednego dnia 

od przekazania tego zastrzeżenia Zamawiającemu. 24. Przeprowadzanie bieżących inspekcji 

terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane 

do wbudowania, celem weryfikacji wywiązywania się Wykonawcy robót z warunków 

realizacji tych robót oraz ze zgodności działania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 25. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymuszających zmiany zapisów 

umowy sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 

wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp. 26. Zalecanie Wykonawcy robót 

sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków i specyfikacjach, które mogą 

okazać się konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania robót. 27. Prowadzenie 

korespondencji z Wykonawcą robót we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy o 

roboty budowlane, w tym przekazywanie Wykonawcy robót stanowiska Zamawiającego w 

sprawach, które wymagają zgody lub akceptacji Zamawiającego, a także na żądanie 

Zamawiającego. 28. Wykonywanie wszelkich innych obowiązków i dysponowanie wszelkimi 

innymi uprawnieniami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane w związku z 

wykonywaniem nadzoru inwestorskiego. 29. Bieżące rozwiązywanie problemów 

technicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót. 30. Udzielanie Wykonawcy robót 

wszelkich dostępnych informacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji umowy na 

roboty budowlane. 31. Dokonywanie wszelkich innych czynności faktycznych niezbędnych 

do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz należytego rozliczenia z tytułu 

wykonania tych robót. 32. Weryfikowanie poprawności opracowywanej dokumentacji 

projektowej przez Wykonawcę na etapie jej realizacji. 33. Przestrzeganie zasad 

wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy zgodnie z 

zapisami SIWZ oraz umowy w formule zaprojektuj i wybuduj. Uwaga: Wszelkie działania, 

które mają znamiona czynności powodujące skutki finansowe wymagają uzgodnienia z 

Zamawiającym, a następnie przekazanie informacji do Wykonawcy. Wykonawca na czas 



wykonania przedmiotu zamówienia będzie dysponował dla części 2 postępowania osobą 

która: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała należycie przynajmniej 

jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub pełnienie funkcji Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla 

jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż: 300 000,00 zł brutto.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

Doświadczenie wykonawcy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań związanych 

z remontem obiektów mostowych realizowanych przez Miejski Zakład 

Usług Komunalnych w Sosnowcu. 

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, dla każdej części postępowania, obejmują: 

1) Kontrolowanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z 

wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w umowie na roboty budowlane i 

w przepisach prawa; kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i 

stosowania w budownictwie tych materiałów, których zamierza użyć Wykonawca robót. 2) 

Żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania robót, w 

wyznaczonym przez Koordynatora terminie, zgodnie z zapisami umowy na roboty 

budowlane. 3) Żądanie wykonania przez Wykonawcę robót niezbędnych prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz w celu wykrycia wady (awarii/usterki) robót budowlanych – badania na koszt 

Wykonawcy robót budowlanych. 4) Żądanie od Wykonawcy robót okazania lub dostarczenia: 

próbek producenta materiałów, certyfikatów zgodności z odpowiednią normą, aprobat 

technicznych, atestów, dokumentów potwierdzających plan zapewnienia jakości. 5) Żądanie 

usunięcia z terenu budowy materiałów i urządzeń nie spełniających wymagań określonych w 

umowie z Wykonawcą robót. 6) Żądanie wykonania wszelkich prac niezbędnych dla 

zabezpieczenia robót z powodu wypadku, zabezpieczenia życia lub zdrowia ludzkiego, 

kontrola zgodności prowadzonych prac z zasadami BHP. 7) Udział w przeprowadzanych 



przez Wykonawcę robót próbach, badaniach, kontrolach, rozruchach. 8) Kontrolowanie 

przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP, kontrolowanie utrzymania porządku i 

prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy, kontrolowanie zgodności oznakowania z 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 9) Weryfikacja wykonywania przez 

Wykonawcę robót zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego; 

żądanie od Wykonawcy robót uaktualniania tego harmonogramu w razie potrzeby; 

Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach związanych z nie dotrzymaniem terminów 

wynikających z harmonogramu. 10) Przyjęcie opracowanych przez Wykonawcę robót: planu 

BIOZ, projektu technologii i organizacji robót, planu zapewnienia jakości; sprawdzenie i 

weryfikacja poprawności dokumentów; wzywanie Wykonawcy robót do dokonania 

ewentualnych poprawek. 11) Organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy z 

udziałem wszystkich stron; sporządzanie i przekazywanie do Zamawiającego protokołów z 

rad obejmujących wszelkie ustalenia dokonane z Wykonawcą robót oraz koordynatorem 

Zamawiającego; kontrola i nadzór nad realizacją przez Wykonawcę robót ustaleń 

wynikających z rad budowy. 12) Przyjmowanie od Wykonawcy robót oświadczeń 

związanych z wypełnieniem wymogu zatrudnienia w trakcie realizacji umowy; kontrolowanie 

wypełniania zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji 

umowy; powiadamianie organów inspekcji pracy w imieniu Zamawiającego oraz samego 

Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach. 13) Opiniowanie 

przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych zaproponowanych przez 

Wykonawcę robót. 14) Przyjmowanie od Wykonawcy robót wniosków dotyczących 

rozwiązań zamiennych i robót dodatkowych. Opiniowanie przedmiotowych wniosków w 

zakresie zasadności ich wykonania, w zakresie zaproponowanych rozwiązań. Spisywanie 

stosownych protokołów oraz prowadzenie negocjacji w terminie 3 dni. Akceptacja wniosków 

materiałowych (wniosku o zastosowanie przy realizacji umowy określonego materiału, 

urządzenia lub armatury) od Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku 

materiałowego. 15) Kontrolowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z 

dokumentacją przetargową. 16) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich niezbędnych 

informacji, wyjaśnień oraz stanowisk dotyczących realizacji robót budowlanych. 17) 

Dokonywanie odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu; weryfikacja w trakcie 

odbiorów poprawności i zgodności zrealizowanych przez Wykonawcę prac z dokumentacją 

przetargową, sporządzenie protokołu odbioru robót częściowych. 18) Przyjęcie od 

Wykonawcy robót oraz szczegółowa weryfikacja wniosku o gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą zakończonych robót. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego weryfikuje w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę robót 

wniosek wraz z dokumentacją i wydaje swoją opinię w przedmiocie poprawności i 

kompletności tego wniosku, a następnie przedkłada dokumentację wraz ze swoją opinią 

Zamawiającemu celem jej weryfikacji; ewentualne wzywanie Wykonawcy robót do 

uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji powykonawczej w przypadku stwierdzenia 

niekompletności lub niepoprawności dokumentacji (wezwanie do powtórnego zgłoszenia 

wniosku o gotowość). 19) Organizowanie wszystkich czynności w ramach odbioru 

końcowego robót budowlanych. 20) Dokonanie wraz z Komisją Odbiorową powołaną przez 

Zamawiającego odbioru końcowego, w tym w szczególności dokonanie czynności 

związanych z weryfikacją jakościową wykonanego przedmiotu umowy oraz podejmowanie 

wszelkich decyzji wynikających z umowy o roboty budowlane związanych z odbiorem 

końcowym, łącznie ze sporządzeniem protokołów odbioru końcowego, wraz ze wszystkimi 

załącznikami. 21) W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy o roboty budowlane 

przez jedną ze stron: a) sporządzenie inwentaryzacji robót w toku wraz z protokołem, b) 

wskazanie Wykonawcy robót zakresu zabezpieczenia robót w toku po uzgodnieniu tego 

zakresu z Zamawiającym, c) protokolarne przejęcia od Wykonawcy placu budowy po jego 



uporządkowaniu w stopniu zgodnym z istniejącym stanem robót przerwanych, d) spisanie 

protokołu z przedmiotowych czynności. 22. Dokonywanie niezbędnych rozliczeń pod faktury 

Wykonawcy oraz uzgadnianie z Wykonawcą prawidłowości wystawionych dokumentów 

finansowych. 23. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę robót zastrzeżenia wobec decyzji czy 

poleceń jest on zobowiązany do ustosunkowania się do zastrzeżenia w terminie jednego dnia 

od przekazania tego zastrzeżenia Zamawiającemu. 24. Przeprowadzanie bieżących inspekcji 

terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane 

do wbudowania, celem weryfikacji wywiązywania się Wykonawcy robót z warunków 

realizacji tych robót oraz ze zgodności działania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 25. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wymuszających zmiany zapisów 

umowy sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 

wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp. 26. Zalecanie Wykonawcy robót 

sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków i specyfikacjach, które mogą 

okazać się konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania robót. 27. Prowadzenie 

korespondencji z Wykonawcą robót we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy o 

roboty budowlane, w tym przekazywanie Wykonawcy robót stanowiska Zamawiającego w 

sprawach, które wymagają zgody lub akceptacji Zamawiającego, a także na żądanie 

Zamawiającego. 28. Wykonywanie wszelkich innych obowiązków i dysponowanie wszelkimi 

innymi uprawnieniami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane w związku z 

wykonywaniem nadzoru inwestorskiego. 29. Bieżące rozwiązywanie problemów 

technicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót. 30. Udzielanie Wykonawcy robót 

wszelkich dostępnych informacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji umowy na 

roboty budowlane. 31. Dokonywanie wszelkich innych czynności faktycznych niezbędnych 

do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz należytego rozliczenia z tytułu 

wykonania tych robót. 32. Weryfikowanie poprawności opracowywanej dokumentacji 

projektowej przez Wykonawcę na etapie jej realizacji. 33. Przestrzeganie zasad 

wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy zgodnie z 

zapisami SIWZ oraz umowy w formule zaprojektuj i wybuduj. Uwaga: Wszelkie działania, 

które mają znamiona czynności powodujące skutki finansowe wymagają uzgodnienia z 

Zamawiającym, a następnie przekazanie informacji do Wykonawcy. Wykonawca na czas 

wykonania przedmiotu zamówienia będzie dysponował dla części 2 postępowania osobą 

która: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała należycie przynajmniej 

jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub pełnienie funkcji Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej dla jednej 

roboty budowlanej polegającej między innymi na budowie/przebudowie/modernizacji obiektu 

mostowego o wartości nie mniejszej niż: 200 000,00 zł brutto;  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  



data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA 60,00 

Doświadczenie wykonawcy 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

 

 

 


