
Miejski Zakład Usług Komunalnych: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach

realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO

20/XIV/6)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny

27681549000000, ul. Plonów 22i , 41-214 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79

22, , e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, , faks -.

Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.mzuk.sosnowiec.pl - BIP
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.mzuk.sosnowiec.pl - BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej.

Adres:

41-214 Sosnowiec, ul. Plonów 22i, sekretariat, pokój nr 20.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót

budowlanych w ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul.

Czołgistów” (BO 20/XIV/6)

Numer referencyjny: ZP109/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w

ramach realizacji zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO

20/XIV/6): Części 1: w zakresie odcinka 1, 2, 3 ulicy Czołgistów, zgodnie z treścią PFU wraz z

montażem 6 donic miejskich, montażem 5 sztuk ławek i koszy na śmieci oraz wykonaniem nasadzeń 5

sztuk drzew. Części 2: w zakresie odcinka 4 i 5 ulicy Czołgistów, zgodnie z treścią PFU oraz

wykonaniem nasadzeń 5 sztuk drzew. Ulica Czołgistów jest drogą gminną. Całość zadania realizowane
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będzie na działkach nr 2639, 2637, 2647/6 obręb Porąbka, dla których Zamawiający posiada zgodę

właściciela nieruchomości OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CAŁOŚĆI: Przedmiotem

zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z:  przebudową istniejącej drogi na

długości ok. 215,00 m polegającej na utwardzeniu pobocza drogi płytami betonowymi ażurowymi oraz

wymianie nawierzchni istniejących chodników,  montażem betonowych donic miejskich, 

montażem ławek betonowo-drewnianych z oparciem,  montażem koszy na śmieci,  nasadzeniem

drzew oraz roślin w donicach. Zakres robót (wymieniony wg kolejności realizacji):  wykonanie

robót rozbiórkowych,  demontaż krawężników drogowych na ławie betonowej,  demontaż obrzeży

betonowych,  wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza,  wykonanie koryta pod nawierzchnię

chodników,  montaż płyt betonowych ażurowych z wypełnieniem otworów żwirem,  ułożenie

nawierzchni z kostki brukowej betonowej,  montaż krawężników betonowych wysokich i

najazdowych,  montaż obrzeży betonowych,  regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu w

obszarze prowadzonych prac; skrzynki żeliwne wodociągowe zasuw i hydrantów, skrzynki żeliwne

gazowe, skrzynki teletechniczne, światłowód,  uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni

wzdłuż wymienianego krawężnika,  humusowanie i obsianie trawą terenów w obrębie

prowadzonych prac,  zabezpieczenie kabli nN oraz SN poprzez montaż rur ochronnych, 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu wg wywiadów branżowych (jeżeli jest wymagane), 

zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidującego z planowanymi robotami,

 organizacja ruchu na czas prowadzenia robót,  wykonanie innych robót wynikłych w trakcie

opracowania projektu oraz realizacji robót – w szczególności wycinka krzewów oraz utrzymanie w

nienaruszonym stanie istniejącego drzewostanu przewidzianego do pozostawienia. Uwaga! Zakres

planowanych robót i ich rodzaje określone w programie funkcjonalno-użytkowym są szacunkowe,

ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej dokumentacji projektowej. Ilość jednostek

obmiarowych poszczególnych elementów zostały zaokrąglone, możliwe przekroczenia lub

pomniejszenia szacuje się do 5%. Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje

kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót. Szczegółowe

rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą

traktowane jako roboty dodatkowe. Rodzaj materiału Wbudowane materiały winny posiadać

parametry jak niżej: - krawężniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm, - krawężniki

betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm, - ława betonowa z oporem z betonu C16/20,

- obrzeża betonowe o przekroju 8x30x100 cm, - płyty betonowe ażurowe gr. 10 cm, - asfaltobeton dla

uzupełnienia nawierzchni w-wa ścieralna AC, - rury ochronne o średnicy min. 110 mm koloru

niebieskiego do zabezpieczenia kabli nN, - rury ochronne o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego

do zabezpieczenia kabli SN, - materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z
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wymogami właścicieli urządzeń. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i

przekazania w użytkowanie wszystkich założonych elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:  dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania

przedmiotu zamówienia,  wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu

istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg oraz sporządzenia oceny

stanu technicznego (wykonanie przekopów kontrolnych, otwarcia urządzeń,…)  opracowania

dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i

wytycznymi w tym zakresie branży drogowej i branży energetycznej,  opracowania projektów

zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z planowanymi robotami drogowymi, 

opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót – fakultatywnie w przypadku zmiany załączonych do programu funkcjonalno-

użytkowego. Załączone do programu funkcjonalno-użytkowego Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych są odpowiednie dla proponowanej technologii robót,  wykonania i

zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,  opracowania informacji BiOZ,  uzyskania

wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,  pełnienia obowiązków nadzoru

autorskiego,  zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,  sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z

inwentaryzacją geodezyjną. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w

oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i

potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Planowane roboty związane z przebudową ul. Czołgistów w zakresie utwardzenia poboczy oraz

wymianie nawierzchni chodników mają zapewnić poprawę warunków w ruchu drogowych oraz

pieszym, komfortu poruszania się, a także estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na

każdym etapie prowadzonych robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w

cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w

zawartej Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. Wykonawca będzie zobowiązany do

przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:  organizację robót budowlanych,  zabezpieczenie

interesów osób trzecich,  ochronę środowiska,  warunki bezpieczeństwa pracy,  warunki

bezpieczeństwa ruchu drogowego,  zapewnienie nadzoru właścicieli uzbrojenia podziemnego

kolidującego z robotami drogowymi. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót

budowlanych, mają spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5ab04...

6 z 28 2020-10-12, 12:19



dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę

wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji

robót budowalnych – w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy,  stosowane gotowe wyroby

budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz

zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,  sposób wykonania

robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami

technicznymi. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  użyte wyroby budowlane i powstałe w

wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z

dokumentami budowy,  jakość wykonania robót i dokładność montażu,  prawidłowość

funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. Po wykonaniu robót należy uporządkować

teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony teren należy przekopać, usunąć

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać mieszankami traw niskich,

odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym. Miejsce po frezowanym pniu uzupełnić

humusem i obsiać trawą. Ziemia humus: - ziemia nie powinna zawierać więcej niż 7% materii

organicznej, - optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8, - powinna posiadać strukturę gruzełkowatą, być dobrze

przesianą oraz odchwaszczoną - ziemia urodzajna dostarczona na miejsce składowania - nie może być

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Wyżej podane

właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przy dostawie ziemi urodzajnej na

miejsce składowania (powinna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu pH oraz zawartości

mikroelementów) – Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty. Przedmiot

zamówienia podzielny jest na dwie części Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu

zamówienia dla Części 1 oraz Części 2: Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129) oraz zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1609) w tym:  Sporządzenie koncepcji wg

opracowania zawartego w programie funkcjonalno – użytkowym w zakresie rozwiązań projektowych

wraz z zasadniczymi elementami tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, celem zaopiniowania

oraz zatwierdzenia tych opracowań (koncepcja powinna zawierać materiał opisowy, graficzny, profile,

charakterystyczne przekroje poprzeczne, konstrukcję) – 4 egz. Wykonawca po przedłożeniu
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Zamawiającemu „koncepcji” - po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystąpienia o

wydanie warunków zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego z planowanymi robotami do stosownych

zarządców sieci zgodnie z zapisami warunków uzyskanych w ramach wywiadu branżowego. 

Sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej (na mapie do celów projektowych) – wymóg

fakultatywny – 4 egzemplarze.  Sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej– 4 egz. 

Sporządzenie projektów zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z planowanymi

robotami drogowymi – 4 egz.  Przygotowanie przedmiarów robót – 4 egz.  Wykonanie badań

geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4 egz., – wymóg fakultatywny, w przypadku

uznania, że występuje taka konieczność.  Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji

ruchu – 4 egz.  Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla

wszystkich branż – po 4 egz.  Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii,

decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na

budowę lub dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku gdy będzie to wynikać z

opracowanej dokumentacji projektowej).  Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej

dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD lub pendrive - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg,

opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być

możliwe do odczytania w programie NORMA EXPERT. Uzyskanie akceptacji dokumentacji

projektowej w zakresie zgodności z PFU dla Części 1 oraz Części 2:  uzgodnienie projektów

budowlanych branży drogowej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych (w tym uzyskanie

akceptacji autora projektu Budżetu Obywatelskiego) i Wydziałem Administracji Drogowej Urzędu

Miasta w Sosnowcu,  uzgodnienie projektów wykonawczych,  uzyskanie akceptacji projektów

zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z planowanymi robotami drogowymi z

właścicielami/administratorami urządzeń,  uzyskanie stosownego dokumentu zezwalającego na

realizację robót tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zaświadczenia organu

administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie

zgłoszonych robót odpowiednio do opracowanej dokumentacji projektowej,  uzgodnienie

planowanych do zastosowania materiałów i ich zgodności zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej

w/w dokumentacji projektowej dla Części 1 oraz Części 2:  zatwierdzenie kart materiałowych, 

wykonanie robót budowlanych po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę w tym robót

związanych z zabezpieczeniem urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z robotami

drogowymi,  odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia

robót drogowych,  uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót – wymóg
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fakultatywny, wynikający z obowiązku jego prowadzenia,  sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej wraz z

naniesieniem w zasobach geodezyjnych,  przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów

kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Zamawiającego lub

Inspektora Nadzoru,  sporządzenie rozliczenia końcowego: operatu kolaudacyjnego – 2 egz., 

przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy Drogi. W zakresie przedmiotu zamówienia należy

uwzględnić do regulacji wszystkie urządzenia znajdujące się w terenie objętym realizacją (skrzynki

zasuwy wodociągowej, skrzynki uliczne gazowe, studnie teletechniczne, studnie kanalizacyjne,

wpusty uliczne, etc.) – również te, który nie zostały ujawnione w trakcie inwentaryzacji. Realizacja

powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający może powykonawczo

wymagać od Wykonawcy przedłożenia wyceny całego przedmiotu zamówienia, w rozbiciu na

poszczególne branże lub wyceny fragmentu przedmiotu zamówienia. Nadzór autorski (dla obu części

zamówienia):  wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333)  wyjaśnianie

wątpliwości i niejasności dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,  uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej

oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,  ścisła współpraca ze

wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  udział w komisjach odbiorowych i naradach

technicznych na budowie,  wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, - bieżące monitorowanie realizowanych robót

budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na

każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót

wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien

nastąpić w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z

Zamawiającym terminie. Uwaga: Cena kontraktowa winna obejmować wszystkie czynności, których

obowiązek wykonania przez wykonawcę wynika lub może wynikać z PFU. Obejmuje ona również

opłaty i płatności jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości,

instytucji i organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. Cena kontraktowa winna uwzględniać

także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-wykonawczego realizowanego wg

technologii uwzględnionej w PFU. Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia stanowi PFU wraz

z kompletem załączników, w szczególności: 1. Program Funkcjonalno - Użytkowy 2. STWiORB 3.

Projekt zagospodarowania terenu 4. Przedmiar 1 5. Przedmiar 2 6. Uzgodnienia branżowe
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Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę co najmniej 2 pracowników wykonujących prace związane z rozbiórką i ułożeniem

krawężników oraz płyt betonowych, regulacją urządzeń drogowych i odtworzeniem trawników i

terenów zielonych.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-12-24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla Części 1 oraz Części 2

(opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – do 24 grudnia 2020 roku,

przy czym ów termin stanowi jedno z kryteriów w przedmiotowym postępowaniu

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania

warunku: zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie złotych:

pięćset tysięcy 00/100).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: w celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i

doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał

należycie przynajmniej dwie roboty budowlane w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia:

związane z przebudową ulicy, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

odpis z właściwego ewidencji i rejestru lub z centralnej informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

-- dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (wraz z dowodem opłaty

ubezpieczenia); -- dowody określające czy roboty budowlane, wskazane w wykazie robót

budowlanych (załącznik Doświadczenie Wykonawcy złożony w ofercie) zostały wykonane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie

wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Stosowne pełnomocnictwo jeżeli dotyczy Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Okres gwarancji 20,00

termin realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ: 1. Strony mają prawo do przedłużenia

terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione

prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu przyczyn określonych poniżej

niezawinionych przez Wykonawcę: a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub

ich zaniechanie przez właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie

Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
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odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji: - opóźnień w wydawaniu

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie

czynności, - przedłużającej się bezczynności tych organów wystąpi zwłoka w realizacji Przedmiotu

umowy spowodowana przyczynami za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności

będąca następstwem: - nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac, b)

konieczności zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - w

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu

wykonania przedmiotu umowy, c) gdy wystąpią, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym

warunki atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne i intensywne, że uniemożliwiają prawidłowe

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Za niekorzystne

warunki atmosferyczne należy uznać w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od

typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych takie jak: intensywne

opady deszczu lub śniegu trwające powyżej następujących po sobie 3 dni, utrzymywanie się w ciągu

kolejnych 3 dni temperatury niższej niż 00C, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego

terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, przedłużający się okres

zimy, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają

prowadzenie robót, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie

Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed

zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy

zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, f) konieczności zmiany wydanych decyzji

administracyjnych, wyroków, postanowień, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które

spowodują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy robót, g) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z

innymi Wykonawcami realizującymi roboty w ramach tego samego terenu budowy, h) powstanie

potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej

umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, i) projektant w trybie

nadzoru autorskiego - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - dokona zmian w projekcie
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budowlanym, uniemożliwiających wykonanie umowy, j) rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu

robót o roboty dodatkowe, k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których

realizację Zamawiający dopuszcza) z powodu: - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania

Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są

korzystne dla Zamawiającego, - aktualizacji rozwiązań projektowych, - zaprzestania produkcji

materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres

robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany. l) zaistnienie odmiennych od

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skała,

niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania

Przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, z przyczyn niezawinionych

przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji

umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez

przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o czas równy wydłużeniu realizacji Przedmiotu umowy w

związku z innymi od przyjętych warunkami geologicznymi, ł) zaistnienia odmiennych od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych

niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów archeologicznych, urządzeń podziemnych

kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót, z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych,

termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień,

zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia,

m) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z Przedmiotem

umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe

wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do

wykonania tych robót, n) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego

odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża

realizację Przedmiotu umowy. 2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do

prawidłowego i całościowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w

szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich

faktycznego usunięcia. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach

określonych w przepisie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Wykonawca jest

uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie ilości i rodzajów materiałów, parametrów

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu

umowy w następujących sytuacjach : a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub
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hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów itp. które mogą skutkować w świetle

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b)

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. c)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami umownymi. 5. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w

umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania

zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: a) wskazanie innych

podwykonawców, b) rezygnację z podwykonawców. 6. Poza przesłankami opisanymi powyżej Strony

mają prawo dokonania następujących zmian umowy: a) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności

w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny

sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i

doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, b) ograniczenia zakresu

rzeczowego Przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych przez

Zamawiającego środków finansowych w planie finansowym na dany rok lub w sytuacji gdy

wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym

zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac, c)

wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres, d) skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek

Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, e) zmiany technologiczne wywołane w

szczególności: − niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie,

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z

rynku tych materiałów lub urządzeń, − pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 7. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne

rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie

wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi

zmianami są w szczególności zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np.

zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do

likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 8. Gdy, z uwagi na

przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości

sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji
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Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej. Dla rozliczenia robót

budowlanych nie ujętych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,

Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji: dla wyceny robót stosuje się nie większe niż

średnie ceny materiałów, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa

SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie będą większe niż średnie ceny dla województwa śląskiego, z

ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania

tych robót a w przypadku braku odpowiedników ceny z faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu

sprzętu nie występujące w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową

wykonaną metodą szczegółową przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych. 9.

Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

10. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji,

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 11. Wykonawca

zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. powyżej wszelkich innych

dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy,

potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 12. Wykonawca

zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i

przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiającego. Wnioskując o dokonanie zmiany umowy Wykonawca

zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności wskazania

jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany

wynagrodzenia wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz

wysokość. W przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu

czasu pracy). Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest

równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany umowy

wymagana jest zgoda Zamawiającego. 13. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania

zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 15. Brak

zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać

umowę na dotychczasowych zasadach. 16. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia

wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany: a)

stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub

podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT, b) wysokości
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minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku strona

wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające

zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dokumenty świadczące o wpływie tej

zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim

przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody

potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w

celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 17. W razie wystąpienia

okoliczności opisanych w ust. 16 każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem

oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania robót będących

przedmiotem niniejszej umowy. 18. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę,

zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-10-28, godzina: 12:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania z VI

edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) w

zakresie odcinka 1, 2, 3, zgodnie z treścią PFU wraz z montażem 6 donic miejskich,

montażem 5 sztuk ławek i koszy na śmieci oraz wykonaniem nasadzeń 5 sztuk drzew

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót

polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Czołgistów obejmuje min. (Przedmiar 1): •

Odcinek nr 1: od ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 36 do skrzyżowania z ul. Komandosów (południowa

strona budynku nr 9 przy ul. Czołgistów):  demontaż istniejących krawężników betonowych oraz ław

betonowych – 83,00 m,  montaż krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie

betonowej – 155,30 m,  demontaż obrzeży betonowych – 178,40 m,  montaż obrzeży betonowych

8x30 cm -145,30 m,  rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 232,63 m2, 

mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 29 cm pod chodnik – 222,58 m2,  wykonanie warstwy

odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 222,58 m2,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa

dolna o gr. 10 cm – 222,58 m2,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5

cm – 222,58 m2,  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego

na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 222,58 m2,  regulacja urządzeń naziemnych

infrastruktury podziemnej – 4 szt.,  mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 50 cm pod betonowe

płyty ażurowe – 162,19 m2,  wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 162,19 m2, 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 15 cm – 162,19 m2,  wykonanie
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podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 162,19 m2,  ułożenie nawierzchni z

betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm – 162,19 m2,  zasypanie

otworów w płytach ażurowych grysem o frakcji 2/5 mm – ok. 10 ton,  usunięcie samosiewów – ok. 15

m2,  spulchnienie gruntu, usunięcie gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem

nasionami traw – 122,81 m2,  wymiana słupków drogowych do znaków – 2 szt.,  wymiana znaków

drogowych – 5 szt.,  uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem krawędzi jezdni

wzdłuż wymienianego krawężnika – 1,992 tony,  wywiezienie gruzu z miejsca robót wraz z utylizacją i

zagospodarowaniem odpadów – ok. 300 ton. • Odcinek nr 2: od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul.

Piechurów (południowa strona budynku nr 12-14-16-18 przy ul. Komandosów):  demontaż istniejących

krawężników betonowych oraz ław betonowych – 86,00 m,  montaż krawężników betonowych 15x30

cm oraz 15x22 cm na ławie betonowej – 145,30 m,  demontaż obrzeży betonowych – 156,00 m, 

montaż obrzeży betonowych 8x30 cm -117,10 m,  rozebranie nawierzchni chodnika z płytek

betonowych 50x50 cm – 241,79 m2,  mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 29 cm pod chodnik –

234,79 m2,  wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 234,79 m2,  wykonanie

podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 10 cm – 234,79 m2,  wykonanie podbudowy z

kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 234,79 m2,  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 234,79 m2,

 mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 50 cm pod betonowe płyty ażurowe – 132,26 m2, 

wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 132,26 m2,  wykonanie podbudowy z kruszywa

łamanego, warstwa dolna o gr. 15 cm – 132,26 m2,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

warstwa górna o gr. 5 cm – 132,26 m2,  ułożenie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 60x40x10

cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm – 132,26 m2,  zasypanie otworów w płytach ażurowych grysem o

frakcji 2/5 mm – ok. 10 ton,  spulchnienie gruntu, usunięcie gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr.

10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 43,94 m2,  wymiana słupków drogowych do znaków – 2 szt.,

 wymiana znaków drogowych – 3 szt.,  uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem

krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego krawężnika – 2,064 tony,  wywiezienie gruzu z miejsca robót

wraz z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów – ok. 285 ton. • Odcinek nr 3 od skrzyżowania z ul.

Komandosów do ul. Piechurów (północna strona budynku nr 5 przy ul. Czołgistów):  demontaż

istniejących krawężników betonowych oraz ław betonowych – 37,20 m,  montaż krawężników

betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie betonowej – 37,20 m,  demontaż obrzeży betonowych –

119,40 m,  montaż obrzeży betonowych 8x30 cm -120,00 m,  rozebranie nawierzchni chodnika z

płytek betonowych 50x50 cm – 289,39 m2,  mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 29 cm pod

chodnik – 261,64 m2,  wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 261,64 m2,  wykonanie

podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 10 cm – 261,64 m2,  wykonanie podbudowy z
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kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 261,64 m2,  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 261,64 m2,

 regulacja urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej – 3 szt.,  spulchnienie gruntu, usunięcie

gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 125,60 m2, 

wymiana słupków drogowych do znaków – 2 szt.,  wymiana znaków drogowych – 2 szt., 

uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego

krawężnika – 0,893 tony,  wywiezienie gruzu z miejsca robót wraz z utylizacją i zagospodarowaniem

odpadów – ok. 195 ton. • Elementy małej architektury:  demontaż istniejących betonowych donic

miejskich wraz z uzupełnieniem – 2 szt.,  montaż nowych donic miejskich wraz z uzupełnieniem ziemią

i nasadzeniem roślin – 6 szt.,  montaż ławek betonowo-drewnianych z oparciem – 5 szt.,  montaż

betonowych koszy miejskich – 5 szt.  Nasadzenia drzew: o obwodzie pnia 20-25 cm i wysokości 250+/-

– 5 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-12-24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 20,00

termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia (opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonanie robót budowlanych) – do 24 grudnia 2020 roku, przy czym ów termin stanowi

jedno z kryteriów w przedmiotowym postępowaniu.
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Część

nr:
2 Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania z VI

edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Przebudowa ul. Czołgistów” (BO 20/XIV/6) w

zakresie odcinka 4 i 5 zgodnie z treścią PFU oraz wykonaniem nasadzeń 5 sztuk

drzew

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót

polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Czołgistów obejmuje min. (Przedmiar 2): •

Odcinek nr 4: od skrzyżowania z ul. Piechurów do ul. Obrońców Westerplatte (południowa strona

budynku nr 4 przy ul. Piechurów):  demontaż istniejących krawężników betonowych oraz ław

betonowych – 68,00 m,  montaż krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie

betonowej – 121,3 m,  demontaż obrzeży betonowych – 141,00 m,  montaż obrzeży betonowych 8x30

cm -107,30 m,  rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 188,55 m2, 

mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 29 cm pod chodnik – 185,05 m2,  wykonanie warstwy

odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 185,05 m2,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa

dolna o gr. 10 cm – 185,05 m2,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5

cm – 185,05 m2,  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego

na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 185,05 m2,  regulacja urządzeń naziemnych

infrastruktury podziemnej – 2 szt.,  mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 50 cm pod betonowe

płyty ażurowe – 87,69 m2,  wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 87,69 m2, 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o gr. 15 cm – 87,69 m2,  wykonanie

podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5 cm – 87,69 m2,  ułożenie nawierzchni z

betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm – 87,69 m2,  zasypanie

otworów w płytach ażurowych grysem o frakcji 2/5 mm – ok. 6 ton,  spulchnienie gruntu, usunięcie

gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 115,71 m2, 

uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docięciem krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego

krawężnika – 1,632 tony,  wywiezienie gruzu z miejsca robót wraz z utylizacją i zagospodarowaniem

odpadów – ok. 215 ton. • Odcinek nr 5: od skrzyżowania z ul. Piechurów do ul. Obrońców Westerplatte

(północna strona budynku nr 4 przy ul. Czołgistów):  demontaż istniejących krawężników betonowych

oraz ław betonowych – 11,00 m,  montaż krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na ławie

betonowej – 11,00 m,  demontaż obrzeży betonowych – 118,00 m,  montaż obrzeży betonowych 8x30

cm -114,50 m,  rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 173,50 m2, 
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mechaniczne wykonanie koryta na gł. ok. 29 cm pod chodnik – 140,00 m2,  wykonanie warstwy

odcinającej z piasku o gr. 10 cm – 140,00 m2,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa

dolna o gr. 10 cm – 140,00 m2,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 5

cm – 140,00 m2,  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego

na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm – 140,00 m2,  regulacja urządzeń naziemnych

infrastruktury podziemnej – 7 szt.,  spulchnienie gruntu, usunięcie gruzu, rozścielenie ziemi urodzajnej

o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw – 116,00 m2,  uzupełnienie nawierzchni asfaltobetonowej

wraz z docięciem krawędzi jezdni wzdłuż wymienianego krawężnika – 0,264 tony,  wywiezienie gruzu

z miejsca robót wraz z utylizacją i zagospodarowaniem odpadów – ok. 106 ton.  Nasadzenia drzew:o

obwodzie pnia 20-25 cm i wysokości 250+/- – 5 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-12-24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji 20,00

termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia (opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonanie robót budowlanych) – do 24 grudnia 2020 roku, przy czym ów termin stanowi

jedno z kryteriów w przedmiotowym postępowaniu.
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