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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

POTENCJAL KADROWY

Zamawliajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prace (w rozumieniu

art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, osobe
na stanowisku Koordynatora, spetniajaca nastepujace wymagania:

Osoba proponowana na funkcje¢: Koordynatora

a) wymagana liczba oséb: min. 1

b) zakres obowiazkéw:

-koordynowaniu i kierowaniu dzialaniami o0séb zatrudnionych przy realizacji umowy,
-gromadzeniu, opracowywaniu i dostarczeniu dokumentacji zwiazanej z realizacja kontraktu,

-utrzymywaniu stalego kontaktu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie i skierowanie do realizacji przedmiotu umowy
odpowiedniej ilosci oséb (kadry), w tym oséb z uprawnieniami zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa stosownie do zakresu oraz rodzaju prac wskazanych w opisie przedmiotu
zamoéwienia 1 ktory umozliwi wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w ramach V edycji Budzetu Obywatelskiego
pt. ,,Rewitalizacji placu Braci Kozuchow”.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoélne dla robot objetych

szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, zgodnie ze spisem specyfikacii.

1.4 Okreslenia podstawowe
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Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowsa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi 2z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.5. Duziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, sluzacy do notowania zdarzei i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Inspektorem nadzoru, Wykonawca
1 projektantem.

1.4.6. Przedstawiciel, przedstawiciele Zamawiajacego — osoba/y wymieniona/e w danych
kontraktowych (wyznaczona/e przez Zamawiajacego, o ktérej/ych wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna/e za nadzorowanie robot.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy/rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.49. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11. Konstrukcja nosna (prz¢sto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi
1 skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci
materialéw oraz robot.
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1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektorem nadzoru.
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - jest to glowny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ ulozony
w jednej lub kilku warstwach. Podbudowa nawierzchni moze by¢ jedno- lub wielowarstwowa.
Podbudowa wielowarstwowa sklada si¢ najczesciej z dwoch warstw: dolnej 1 gorne;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$é podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

2) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osl drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi 1 zwigzanych z nia urzadzed oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi
1 $srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cz¢§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.
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1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s$¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.33. Awaria — nagle, nieprzewidziane pogorszenie stanu technicznego drogi lub jej elementu
zagrazajace bezpieczefistwu ruchu wymagajace natychmiastowej interwencji celem naprawy.
1.4.34. Inzynier / Inspektor nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ przedstawiciela Zamawiajacego

pelniacego nadzoér nad prowadzonymi robotami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
SST i poleceniami Zamawiajacego.

Prace beda prowadzone przy zminimalizowaniu utrudnied 1 moga by¢ wykonywane w ciagu calej
doby oraz w dni wolne od pracy, po uzyskaniu akceptacji przedstawicieli Zamawiajacego —
Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych w Sosnowcu.

1.5.1. Tryb zlecen prac utrzymaniowych.

7, uwagi na specyfike prac utrzymaniowych oraz obowiazki Ustawowe nalozone na Zamawiajacego
jako administratora drég krajowych przewiduje si¢ wprowadzenie dwoch trybow  zlecania
wykonania poszczegélnych prac utrzymaniowych :

1.5.1.1 Tryb podstawowy :

Zamawiajacy ustala jako podstawowa nastepujaca procedure zlecania rob6t utrzymaniowych:
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1. Po ustaleniu koniecznosci przeprowadzenia roboét utrzymaniowych Zamawiajacy informuje
Wykonawce o potrzebie ich wykonania w jednej z nastepujacych form:

-faksem,

-e-mailem,

-telefonicznie potwierdzanej faksem lub e- mailem,

okreslajac: rodzaj robét do wykonania, wstepny ich zakres, lokalizacje oraz termin przekazania
terenu robot.

2. W razie koniecznosci, po otrzymaniu przez Wykonawce zlecenia, o ktérym mowa w pkt 1.
zostanie przeprowadzona w uzgodnionym terminie wizja w terenie, na ktorej zostanie:
-sporzadzona dokumentacja fotograficzna,

-dokonany obmiar prac,

-ustalony sposob 1 rodzaj przeprowadzenia robét utrzymaniowych.

3. W wyznaczonym terminie sporzadza si¢ protokédl przekazania terenu robot, ktory bedzie
podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce. W protokole zostanie ustalony termin rozpoczgcia
1 zakonczenia wykonywania robét, stanowiacych przedmiot zlecenia.

4. Po podpisaniu protokolu komisyjnego przekazania terenu robét Wykonawca przystepuje
w ustalonym terminie do realizacji przedmiotu zlecenia.

5. Wykonawrca pisemnie zglasza Zamawiajacemu zakonczenie robot.

6. Po uzyskaniu przez Zamawiajacego informacji o zakoficzeniu robét - w terminie ustalonym
w umowie - zostanie przeprowadzony odbior zleconych roboét. Odbiér bedzie potwierdzany
kazdorazowo forma pisemng — w postaci protokotu odbioru robét — na zasadach ustalonych
zapisami umowy.

1.5.1.2. Tryb awaryjny:

W przypadku "awarii", w wyniku ktorej nastapilo zagrozenie bezpieczefistwa ruchu drogowego lub
mozliwos$¢ wystapienia szkod materialnych, Zamawiajacy informuje Wykonawce o koniecznosci
natychmiastowego przystapienia do usunigcia przyczyn/skutkéw tej awarii przestrzegajac ponizszej
procedury:

1. Zamawiajacy informuje Wykonawce o potrzebie realizacji poszczegolnych robét, podajac rodzaj
robot i lokalizacje oraz termin ich zakoficzenia, w jednej z ponizszych form:

-faksem,

-e-mailem,

-telefonicznie, jesli jest to mozliwe potwierdzanej faksem lub e- mailem.

2. Po otrzymaniu przez Wykonawce ww. zgloszenia przystepuje on niezwlocznie do realizacji
zadania, zgodnie z pkt. 3, w czasie nie dfuzszym niz okreslonym w umowie.

Fakt przystapienia do realizacji robot zleconych w trybie awaryjnym Wykonawca potwierdza jedna
ze wskazanych ponizej form: -faksem, -e-mailem, -telefonicznie.

3. Ww. prace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przyjazd na miejsce awarii,

- oznakowanie miejsca "awarii" zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- ustalenie zakresu prac,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,
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- przystapienie do usunigcia" awarii" w czasie okreslonym w ppkt. 2.,

4. Wykonawca pisemnie zglasza Zamawiajacemu zakonczenie robot.

5. Po uzyskaniu przez Zamawiajacego informacji o zakonczeniu robét - w terminie okreslonym
zapisami umowy - przeprowadzony zostanie odbior zleconych robét.

Odbior bedzie potwierdzany kazdorazowo forma pisemna — w postaci protokotu odbioru robot —
na zasadach ustalonych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy dla realizacji prac interwencyjno — utrzymaniowych Zamawiajacy
w terminie okreSlonym w zleceniach robdét utrzymaniowych na zasadach ustalonych
w dokumentach kontraktowych, kazdorazowo przekaze Wykonawcy teren budowy (dla robot
w trybie podstawowym w formie papierowej), wraz ze wszystkimi wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajacego co do rodzaju robot i ich zakresu. Przekazanie terenu budowy powinno nastapié
w terminie do 7 dni od daty wydania zlecenia robét ( w trybie podstawowym). Przejecie terenu
budowy przez Wykonawce w trybie ,,awaryjnym”, nastepuje w czasie nie dtuzszym niz okreslonym
w pkt. 1.5.1.2. ppkt. 2. od chwili zgloszenia przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania robét
lub usuwaniu zagrozen, skutkéw zdarzen drogowych, sytuacji mogacych mie¢ wplyw na
wyrzadzenie szkéd w mieniu, zyciu 1 zdrowiu i nie wymaga formy pisemnej, a fakt przejecia terenu
budowy (przystapienia do robét) Wykonawca potwierdza jedna z wskazanych ponizej form:

a) faksem,

b) e-mailem,

c) telefonicznie

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja 1 SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okres§lone w chocby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona
w Ogolnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacja 1 SST. Dane okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja lub SST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod  ruchem”) Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
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sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
1ich elementéw wyposazenia na terenie budowy, w okresie trwania realizacji poszczegdlnych robot
interwencyjno - utrzymaniowych, od momentu przejecia terenu budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego tych robot. W czasie realizacji kontraktu oznakowanie robét prowadzonych
w pasie drogowym Wykonawca bedzie wykonywal zgodnie z zatwierdzonymi katalogami typowych
schematow oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym, zawartymi w SIWZ.
W przypadku dodatkowych projektéow organizacji ruchu Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu i przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza odpowiada¢ warunkom zamieszczonym w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 1., poz.454) i beda akceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
rob6t beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do terenéw
z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Przedstawiciel
Zamawiajacego bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Przedstawiciel Zamawiajacego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Przedstawiciela
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Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajacego moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych

warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W przypadku spelnienia przestanki/-ek okreslonej/-ych w art. 21a ustawy Prawo
budowlane Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BiOZ).

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciel Zamawiajacego
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe w przypadku trybu podstawowego nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
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powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Réznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszq by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Przedstawicielowi

Zamawiajacego do zatwierdzenia.
2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatéw

Wszystkie materialy planowane do wbudowania musza spelnia¢ wymagania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robét. Przed
przystapieniem do roboét, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego nie pozniej
niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy oraz na kazde zZyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego,
Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno — asfaltowej. Za
opracowanie recepty — badania typu odpowiada Wykonawca.

Recepty te podlega¢ beda zaopiniowaniu przez Wydzial Technologii GDDKiIiA Oddziatu
w Katowicach 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii moga zosta¢ zastosowane przy realizacji
niniejszego Kontraktu. Przy kazdorazowej planowanej zmianie materialu wsadowego Wykonawca
musi przedlozy¢ go do akceptacji i ponownie opracowac recepty laboratoryjne podlegajace
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Recepty opracowane musza by¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w obowiazujacych Warunkach Technicznych. W przypadku zmiany
Warunkéw Technicznych (WT) w trakcie trwania Kontraktu, Wykonawca uaktualni recepty
w zakresie tych zmian.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaplaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly
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dostgpne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawece 1 zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.5. Materialy z rozbiorek

Wszystkie materialy z rozbidrek, z wyjatkiem zlomu metalowego i drewna pochodzacego
z wycinki, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujacym
z wykonaniem innych robot. Materialy z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 r,,
poz. 701). Wszystkie materialy pochodzace z rozbidrek stanowia wlasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materialéw z rozbiorek
w cenie ofertowej. Powinien rowniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji
tych materialow jak rowniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji. Podane w SST odleglosci
odwozu nalezy traktowa¢ jako odleglosci orientacyjne. Wykonawca powinien na etapie
przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materialéw przeznaczonych do
utylizacji i uwzglednic to w cenie ofertowej. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

2.5.1. Zlom metalowy

Wszystkie materialy metalowe pochodzace z rozbidrek, miedzy innymi: pokryw 1 rusztow
kanalizacyjnych zakwalifikowanych przez przedstawiciela Zamawiajacego jako zlom, zostana
przetransportowane na koszt i staraniem Wykonawecy i zlozone na jego bazie lub w innym miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym. Po zgromadzeniu partii ztomu staraniem i na koszt Wykonawcy
bedzie on wazony w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Z przeprowadzonego wazenia
zostanie sporzadzony Protokot. Sposob sprzedazy ztomu do ustalenia z Zamawiajacym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba 1 wydajnos$¢ sprze¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostana przez Wykonawce usunigte z terenu robot.
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4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$c¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja, wymaganiami
SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét 1 ich
zabezpieczenie. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Przedstawiciela
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca. Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie (np.
wykonanie i utrzymanie oznakowania itp.) wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych
1 technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie, wszelkie
koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej. Kazdorazowo przed przystapieniem do
rob6t ziemnych nalezy wykonac przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je ujaé¢ w Cenie Kontraktowej.
Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym odbywaé si¢ bedzie zgodnie
z udostepnionymi przeze Zamawiajgcego zatwierdzonymi typowymi projektami (schematami)
organizacji ruchu dla drég krajowych na czas realizacji robét z zakresu biezacego utrzymania drog.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych
projektéw organizacji ruchu bedzie do tego zobowiazany Wykonawca. Wszystkie znaki, zapory
1 inne wurzadzenia zabezpieczajace musza odpowiada¢ warunkom = zamieszczonym
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 r., poz.454) i beda
akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na zyczenie Zamawiajacego zobowiazany jest opracowac i przedstawic¢ do akceptacji
Przedstawicielowi Zamawiajacego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja, SST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogodlna opisujaca:

- organizacje¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/
Inspektorowi nadzoru;

b) cze¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu, -
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzenq, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
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czgstotliwosé sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier/ Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢
zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania préobek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego
bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego. Wszystkie koszty
zwigzane z badaniami materialéw ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci, a w przypadku braku PZ] w terminie do 7 dni od daty poprania probki. Wyniki badan

(kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego.

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
1 badania materialéw, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Przedstawiciel
Zamawiajacego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawece,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Przedstawiciel Zamawiajacego powinien pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajacego oprze si¢ wylacznie na wlasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja i SST. Moze rowniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST. W przypadku materialow,
dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy/remontu

(1) Dziennik budowy - w przypadku realizacji robot wymagajacych zezwolenia na budowe
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
1 podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Przedstawiciela Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci
1 harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagl 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Przedstawiciela Zamawiajacego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy  inie ma uprawnient do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
z Przedstawicielem Zamawiajacego lub w programie zapewnienia jakosci w przypadku jego
opracowania. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego.

(3) Pozostale dokumenty budowy/remontu

Do dokumentéw budowy/remontu zalicza si¢, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (w przypadku koniecznosci posiadania
takiego pozwolenia),

b) protokoly przekazania terenu budowy + zlecenie,

C) zatwierdzony projekt organizacji ruchu — (w przypadku koniecznosci opracowania takiego
projektu)

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie/ remontu,

2) dokumentacj¢ fotograficzna,
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h) rozliczenie robot,

) zgloszenie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
1 SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym §lepym kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonaweca, a wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Przedstawicielem Zamawiajacego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego.
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8.4. Odbioér konicowy robot
Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

iloci, jakosci 1 wartosci.

8.5. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.
9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Rozliczenie rob6t dokonywane bedzie w formie ryczattowej tj. dokonana zostanie zaplata kwoty
okreslonej przez Wykonawce 1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego w postgpowaniu
przetargowym dla calosci zadania. Calo$¢ naleznosci zostanie zaplacona Wykonawcy po
dokonaniu odbioru koficowego robét bez uwag. Obmiar robdt bedzie dokonywany bedzie dla

celéw inwentaryzacyjnych zadania.
10. OKRES GWARANC]I

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na poszczegblne elementy zrealizowanego
Przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Realizacji zamdwienia odpowiadaja przepisy wyszczegélnione w ST dotyczacych poszczegdlnych
robot oraz wszystkie inne obowiazujace w tym zakresie.



