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OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

D - 00.00.00   
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
POTENCJAŁ KADROWY  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu                        

art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, osobę 

na stanowisku Koordynatora, spełniającą następujące wymagania:  

Osoba proponowana na funkcję: Koordynatora  

a) wymagana liczba osób: min. 1  

b) zakres obowiązków:   

-koordynowanie i kierowanie działaniami osób zatrudnionych przy realizacji umowy,                                         

-gromadzenie, opracowywanie i dostarczani dokumentacji związanej z realizacją  kontraktu,               

-utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego.  

  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie i skierowanie do realizacji przedmiotu umowy 

odpowiedniej ilości osób (kadry), w tym osób z uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa stosownie do zakresu oraz rodzaju prac wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia i który umożliwi wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.     

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych.  

 

1.2 Zakres stosowania SST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana będzie jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. 
„Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej” 
 

 

1.3 Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zgodnie ze spisem specyfikacji.  
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1.4 Określenia podstawowe   

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych.  

1.4.3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem                                          

i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.4. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu.  

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących                 

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Inspektorem nadzoru, Wykonawcą                       

i projektantem.  

1.4.6. Przedstawiciel, przedstawiciele Zamawiającego – osoba/y wymieniona/e w danych 

kontraktowych (wyznaczona/e przez Zamawiającego, o której/ych wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca), odpowiedzialna/e za nadzorowanie robót.  

1.4.7.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.8. Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                   

i skarpami rowów.  

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

1.4.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego nadzoru zeszyt                

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  
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1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót.  

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Inspektorem nadzoru.  

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu                    

i czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony                 

w jednej lub kilku warstwach. Podbudowa nawierzchni może być jedno- lub wielowarstwowa. 

Podbudowa wielowarstwowa składa się najczęściej z dwóch warstw: dolnej i górnej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza- dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego.  

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi                    

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
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1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.23. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania.  

1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  

1.4.25. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji.  

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie                     

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp.  

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

1.4.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

1.4.31. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.32. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 

przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.4.33. Awaria – nagłe, nieprzewidziane pogorszenie stanu technicznego drogi lub jej elementu 

zagrażające bezpieczeństwu ruchu wymagające natychmiastowej interwencji celem naprawy.  

1.4.34. Inżynier / Inspektor nadzoru – należy przez to rozumieć przedstawiciela Zamawiającego 

pełniącego nadzór nad prowadzonymi robotami.     

 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją, 

SST i poleceniami Zamawiającego.   

Prace będą prowadzone przy zminimalizowaniu utrudnień i mogą być wykonywane w ciągu całej 

doby oraz w dni wolne od pracy, po uzyskaniu akceptacji przedstawicieli Zamawiającego – 

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. 
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1.5.1. Tryb zleceń prac utrzymaniowych.  

Z uwagi na specyfikę prac utrzymaniowych oraz obowiązki Ustawowe nałożone na Zamawiającego 

jako administratora dróg przewiduje się wprowadzenie dwóch trybów zlecania wykonania 

poszczególnych prac utrzymaniowych :  

1.5.1.1 Tryb podstawowy :  

Zamawiający ustala jako podstawową następującą procedurę zlecania robót utrzymaniowych:  

1. Po ustaleniu konieczności przeprowadzenia robót utrzymaniowych Zamawiający informuje 

Wykonawcę o potrzebie ich wykonania w jednej z następujących form:  

-e-mailem,  

-telefonicznie potwierdzanej lub e- mailem,  

określając: rodzaj robót do wykonania, wstępny ich zakres, lokalizację oraz termin przekazania 

terenu robót.  

2. W razie konieczności, po otrzymaniu przez Wykonawcę zlecenia, o którym mowa w pkt 1. 

zostanie przeprowadzona w uzgodnionym terminie wizja w terenie, na której zostanie:  

-sporządzona dokumentacja fotograficzna,  

-dokonany obmiar prac,  

-ustalony sposób i rodzaj przeprowadzenia robót utrzymaniowych.  

3. W wyznaczonym terminie sporządza się protokół przekazania terenu robót, który będzie 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. W protokole zostanie ustalony termin rozpoczęcia 

i zakończenia wykonywania robót, stanowiących przedmiot zlecenia.  

4. Po podpisaniu protokołu komisyjnego przekazania terenu robót Wykonawca przystępuje                   

w ustalonym terminie do realizacji przedmiotu zlecenia.  

5. Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót. 

6. Po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o zakończeniu robót  - w terminie ustalonym                      

w umowie - zostanie przeprowadzony odbiór zleconych robót. Odbiór będzie potwierdzany 

każdorazowo formą pisemną – w postaci protokołu odbioru robót – na zasadach ustalonych 

zapisami umowy.  

1.5.1.2. Tryb awaryjny:  

W przypadku "awarii", w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

możliwość wystąpienia szkód materialnych, Zamawiający informuje Wykonawcę o konieczności 

natychmiastowego przystąpienia do usunięcia przyczyn/skutków tej awarii przestrzegając poniższej 

procedury:  

1. Zamawiający informuje Wykonawcę o potrzebie realizacji poszczególnych robót, podając rodzaj 

robót i lokalizacje oraz termin ich zakończenia, w jednej z poniższych form:   

-e-mailem,  

-telefonicznie, jeśli jest to możliwe potwierdzanej faksem lub e- mailem.  

2. Po otrzymaniu przez Wykonawcę ww. zgłoszenia przystępuje on niezwłocznie do realizacji 

zadania, zgodnie z pkt. 3, w czasie nie dłuższym niż określonym w umowie.  

Fakt przystąpienia do realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym Wykonawca potwierdza jedną 

ze wskazanych poniżej form:  
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-faksem,  

-e-mailem,  

-telefonicznie.  

3. Ww. prace należy wykonać w następującej kolejności:  

- przyjazd na miejsce awarii,  

- oznakowanie miejsca "awarii" zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,   

- ustalenie zakresu prac,   

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej,   

- przystąpienie do usunięcia" awarii" w czasie określonym w ppkt. 2.,  

 

4. Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót. 

 

5. Po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o zakończeniu robót - w terminie  określonym 

zapisami umowy - przeprowadzony zostanie odbiór zleconych robót.  

Odbiór będzie potwierdzany każdorazowo formą pisemną – w postaci protokołu odbioru robót – 

na zasadach ustalonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy dla realizacji prac interwencyjno – utrzymaniowych:  

Zamawiający w terminie określonym w zleceniach robót utrzymaniowych na zasadach ustalonych                                      

w dokumentach kontraktowych, każdorazowo przekaże Wykonawcy teren budowy (dla robót               

w trybie podstawowym w formie papierowej), wraz ze wszystkimi wymaganiami stawianymi przez 

Zamawiającego co do rodzaju robót i ich zakresu.  Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić 

w terminie do 7 dni od daty wydania zlecenia robót (w trybie podstawowym). Przejęcie terenu 

budowy przez Wykonawcę w trybie „awaryjnym”, następuje w czasie nie dłuższym niż określonym 

w pkt. 1.5.1.2. ppkt. 2. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót 

lub usuwaniu zagrożeń, skutków zdarzeń drogowych, sytuacji mogących mieć wpływ na 

wyrządzenie szkód w mieniu, życiu i zdrowiu i nie wymaga formy pisemnej, a fakt przejęcia terenu 

budowy (przystąpienia do robót) Wykonawca potwierdza jedną z wskazanych poniżej form:  

a) e-mailem,  

b) telefonicznie   

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  i SST   

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/ Inspektora 

Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności                         

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona                

w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń             

w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.                          

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
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zgodne z dokumentacją  i SST.  Dane określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)  Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.)            

i ich elementów wyposażenia na terenie budowy, w okresie trwania realizacji poszczególnych robót 

interwencyjno - utrzymaniowych, od momentu przejęcia terenu budowy, aż do zakończenia                          

i odbioru ostatecznego tych robót. W czasie realizacji kontraktu oznakowanie robót prowadzonych 

w pasie drogowym Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zatwierdzonymi katalogami typowych 

schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Jeżeli wynika to z zapisów 

SIWZ Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi                              

i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich 

trwania. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając  w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności                       

w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą odpowiadać warunkom 

zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 

2311) i będą akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                     

w cenę kontraktową.    

  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:                              



Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt.  
„Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej” 

 
 

 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

   

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie               

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli teren budowy przylega do terenów 

z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
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minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  Przedstawiciel 

Zamawiającego będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Przedstawiciel Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy.  

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                 

i higieny pracy. W przypadku spełnienia przesłanki/-ek określonej/-ych  w art. 21a ustawy Prawo 

budowlane Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BiOZ).  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                          

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były                           

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca                 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciel Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe w przypadku trybu podstawowego nie później niż                 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne                      

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                      

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 

lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót.  

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów     

o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy                   

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi 

Zamawiającego do zatwierdzenia.  

  

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wszystkie materiały planowane do wbudowania muszą spełniać wymagania Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane               

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  Przed 

przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego nie później 

niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy oraz na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno – asfaltowej. Za 

opracowanie recepty – badania typu odpowiada Wykonawca.   

Recepty te podlegać będą zaopiniowaniu przez Zamawiającego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

mogą zostać zastosowane przy realizacji niniejszego Kontraktu. Przy każdorazowej planowanej 

zmianie materiału wsadowego Wykonawca musi przedłożyć go do akceptacji i ponownie 

opracować recepty laboratoryjne podlegające zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Recepty opracowane muszą być zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących Warunkach 

Technicznych. W przypadku zmiany Warunków Technicznych (WT) w trakcie trwania Kontraktu, 

Wykonawca uaktualni recepty w zakresie tych zmian.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom   
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem                                         

i niezapłaceniem.  

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych                           

z Przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

2.5. Materiały z rozbiórek  

Wszystkie materiały z rozbiórek, z wyjątkiem złomu metalowego i drewna pochodzącego                    

z wycinki, powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym                                   

z wykonaniem innych robot. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 r.,              

poz. 797). Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy. 

Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek                         

w cenie ofertowej. Powinien również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji 

tych materiałów jak również koszty ich transportu na miejsce utylizacji. Podane w SST odległości 

odwozu należy traktować jako odległości orientacyjne. Wykonawca powinien na etapie 

przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do 

utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej.  

 

2.5.1. Złom metalowy  

Wszystkie materiały metalowe pochodzące z rozbiórek, między innymi: pokryw i rusztów 

kanalizacyjnych zakwalifikowanych przez przedstawiciela Zamawiającego jako złom, zostaną 

przetransportowane na koszt i staraniem Wykonawcy i złożone na jego bazie lub w innym miejscu 
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uzgodnionym z Zamawiającym. Po zgromadzeniu partii złomu staraniem i na koszt Wykonawcy 

będzie on ważony w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z przeprowadzonego ważenia 

zostanie sporządzony protokół przekazania złomu. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST.  Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu robót.  

 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                 

w dokumentacji, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, SIWZ oraz 

wymaganiami SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót                    

i ich zabezpieczenie. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel 

Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Przedstawiciela 

Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie (np. 
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wykonanie i utrzymanie oznakowania itp.) wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych                             

i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 

koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. Każdorazowo przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. 

Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym odbywać się będzie zgodnie                                         

z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych 

na czas realizacji robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. W przypadku konieczności opracowania dodatkowych projektów 

organizacji ruchu będzie do tego zobowiązany Wykonawca. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą odpowiadać warunkom zamieszczonym w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2311) i będą akceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości    

Wykonawca na życzenie Zamawiającego zobowiązany jest opracować i przedstawić do akceptacji 

Przedstawicielowi Zamawiającego program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  z dokumentacją, SST, 

SIWZ oraz ustaleniami.  Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- sposób zapewnienia bhp.,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/ 

Inspektorowi nadzoru;  
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                       

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier/ Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek   

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiającego 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

 

6.4. Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed 
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przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie koszty 

związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.5. Raporty z badań   

Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości, a w przypadku braku PZJ w terminie do 7 dni od daty poprania próbki. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego   

Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek                   

i badania materiałów, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Przedstawiciel 

Zamawiającego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Przedstawiciel Zamawiającego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. Może również zlecić, 

sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje   

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, 

dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Przedstawicielowi Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  
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6.8.Dokumenty budowy/remontu  

(1) Dziennik budowy - w przypadku realizacji robót wymagających zezwolenia na budowę  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco      

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                                     

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą                        

i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.   

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (jeżeli była wymagana),  

-datę uzgodnienia przez Przedstawiciela Zamawiającego programu zapewnienia jakości                            

i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                        

w robotach,  

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
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stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Przedstawiciela Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Dokumenty laboratoryjne   

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej      

z Przedstawicielem Zamawiającego lub w programie zapewnienia jakości w przypadku jego 

opracowania. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.  

(3) Pozostałe dokumenty budowy/remontu   

Do dokumentów budowy/remontu zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego (w przypadku konieczności posiadania          

takiego pozwolenia),  

b) protokoły przekazania terenu budowy + zlecenie,  

c) zatwierdzony projekt organizacji ruchu – (w przypadku konieczności opracowania takiego 

projektu)  

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie/ remontu,  

g) dokumentację fotograficzną,  

h) rozliczenie robót,  

i) zgłoszenie.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją, 

SST, SIWZ. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 

obmiaru. 

 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone                

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony                       

z Przedstawicielem Zamawiającego.  
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8.ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b)     odbiorowi częściowemu,  

c)     odbiorowi końcowemu, 

d)     odbiorowi ostatecznemu.  

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

  

8.3. Odbiór częściowy   

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Przedstawiciel Zamawiającego.  

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne   

Rozliczenie robót dokonywane będzie w formie ryczałtowej tj. dokonana zostanie zapłata kwoty 

określonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego w postępowaniu 

przetargowym dla całości zadania. Całość należności zostanie zapłacona Wykonawcy po 

dokonaniu odbioru końcowego robót bez uwag. Obmiar robót dokonywany będzie dla celów 

inwentaryzacyjnych zadania. 
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10. OKRES GWARANCJI 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne elementy zrealizowanego 

Przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.  

  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Realizacji zamówienia odpowiadają przepisy wyszczególnione w SST dotyczących poszczególnych 

robót oraz wszystkie inne obowiązujące w tym zakresie. 

 


