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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Definicje, skróty 

 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, 

reprezentowana przez: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec. 

 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i 

podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania               i dostawy wszelkich materiałów, 

sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

 

Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest Umowa na realizację 

niniejszego zamówienia publicznego. 
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Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, 

które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do 

realizacji i ukończenia budowy i oddania ciągu pieszego do użytku. 

 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie                         i wybudowanie 

ciągu pieszego, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

 

STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Droga – (ustawa o drogach publicznych) – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu 

drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym. 

 

Droga – (ustawa prawo o ruchu drogowym) – wydzielony pas terenu składający się  z jezdni, pobocza, 

chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie  z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się 

w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia 

zwierząt. 

 

Chodnik - (ustawa o drogach publicznych oraz ustawa prawo o ruchu drogowym) - część drogi przeznaczona 

do ruchu pieszych. 

 

Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności 

sfery publicznej, dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie od ich stopnia sprawności, wieku, statusu 

rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań. 

 

1.2. Lokalizacja inwestycji 
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Rysunek 1. Granice miasta Sosnowiec. (Źródło: Open Street Map). 

 

Rysunek 2. Ul. Czołgistów- zakres inwestycji. (Źródło: Open Street Map). 

 

1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.  „Przebudowa ul. Czołgistów" w mieście Sosnowiec na 

zlecenie Inwestora- Gminy Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, reprezentowanego przez Miejski 

Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec celem uzyskania poprawy bezpieczeństwa poprzez 

1 
2 

3 

4 

5 

NUMER 

ODCINKA W PFU 



PFU: "Przebudowa ul. Czołgistów" 

 

S t r o n a  8 | 71 

 

wymianę nawierzchni istniejących chodników, której stan techniczny określono jako zły z uwagi na spękania, 

liczne nierówności oraz ubytki oraz ze względu na poprawę estetyki przestrzeni publicznej. 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek chodnik                   

w ciągu ulicy Czołgistów w Sosnowcu oraz obiekty małej architektury w ramach realizacji VI Edycji Budżetu 

Obywatelskiego pt.: "Przebudowa ulicy Czołgistów" (BO 20/XIV/6) na podstawie dokumentacji projektowej 

zrealizowanej przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU                                       

i obowiązującym prawem. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU i dokumentów, do których 

PFU się odwołuje. Zaprojektowany chodnik oraz elementy małej architektury będą usytuowane zgodnie z 

niniejszym PFU i będą odwoływać się  do niniejszego PFU i technologii jego wykonania. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do 

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843 z późn. zm.), przygotowania oferty  oraz zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej                   

i robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

Ogólny opis zakresu inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na: 

 

1. Odcinek 1.- od ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 36 do skrzyżowania z ul. Komandosów (południowa 

strona budynku nr 9 przy ul. Czołgistów) na łącznej długości około 70,00m. 

• wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową; 

• wymiana istniejącego krawężnika; 

• dobrukowanie fragmentu nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy ogrodzeniu Szkoły 

Podstawowej nr 36; 

• utwardzenie pobocza zieleni płytami ażurowymi; 

• regulacja urządzeń branżowych; 

• likwidacja fragmentu przedeptu; 

 

2. Odcinek 2.- od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul. Piechurów (południowa strona budynku nr 12-14-

16-18 przy ul. Komandosów) na łącznej długości około 70,00m. 

• wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową; 

• wymiana istniejącego krawężnika; 



PFU: "Przebudowa ul. Czołgistów" 

 

S t r o n a  9 | 71 

 

• regulacja urządzeń branżowych; 

• likwidacja fragmentu przedeptu; 

• utwardzenie pobocza zieleni płytami ażurowymi; 

• wyprofilowanie łuku na tarczy skrzyżowania od strony ul. Piechurów; 

 

3. Odcinek 3.- od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul. Piechurów (północna strona budynku nr 5 przy ul. 

Czołgistów)- na łącznej długości około 70,00m. 

• wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową; 

• wymiana istniejącego krawężnika; 

• regulacja urządzeń branżowych; 

• likwidacja fragmentu przedeptu; 

 

4. Odcinek 4.- od skrzyżowania z ul. Piechurów do ul. Obrońców Westerplatte (południowa strona budynku 

nr 2-4 przy ul. Piechurów)- na łącznej długości około 70,00m. 

• wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową; 

• wymiana istniejącego krawężnika; 

• regulacja urządzeń branżowych; 

• likwidacja fragmentu przedeptu; 

• wyprofilowanie łuku na tarczy skrzyżowania od strony ul. Piechurów; 

• wykonanie fragmentu trawnika; 

• utwardzenie pobocza zieleni płytami ażurowymi; 

 

5. Odcinek 5.- od skrzyżowania z ul. Piechurów do ul. Obrońców Westerplatte (północna strona budynku nr 

4 przy ul. Czołgistów)- na łącznej długości około 70,00m. 

• wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową; 

• wymiana istniejącego krawężnika; 

• regulacja urządzeń branżowych; 

• likwidacja fragmentu przedeptu; 

 

6. Montaż elementów małej architektury wraz z wykonaniem nasadzeń drzew i roślin ozdobnych. 

• montaż trzech betonowych donic miejskich w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu                

ul. Czołgistów z ul. Komandosów; 

• montaż trzech betonowych donic miejskich w rejonie przejścia przy skrzyżowaniu ul. Czołgistów   z 

ul. Obrońców Westerplatte; 

• montaż 5 szt. ławek oraz 5 szt. koszy na śmieci (lokalizacja wskazana na etapie realizacji robót przez 

autora projektu Budżetu Obywatelskiego); 
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• wykonanie nasadzeń drzew (ok. 10 sztuk) na odcinku od ul. Komandosów do ul. Obrońców 

Westerplatte. 

 

1.4. Zakres inwestycji 

Przedmiot zamówienia przewidziany jest w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 

• wykonanie prac rozbiórkowych oraz robót ziemnych (korytowanie); 

• wykonanie pełnej konstrukcji wskazanych nawierzchni; 

• ewentualne przezbrojenia kolidujące z miejscami wskazanymi do realizacji lub zabezpieczenie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami ustalonymi przez ich właścicieli; 

• odtworzenie zieleńców w rejonie wykonywania prac wraz z nasadzeniem roślinności oraz montaż 

elementów małej architektury. 

• wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, decyzji 

i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót,  dla 

części lub dla całego zakresu zadania inwestycyjnego  

• budowa infrastruktury towarzyszącej wg technologii zawartej w PFU zgodnie z zasadami 

uniwersalnego projektowania; 

• adaptację istniejącego oznakowania; 

• przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu będącego w kolizji  z planowanym 

przebiegiem inwestycji; 

• przebudowę kolizji, regulacja wysokościowa włazów, pokryw studni, wpustów kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, itp.; 

• inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak niezbędna 

inwentaryzacja zieleni wysokiej, usunięcie roślinności inwazyjnej, rozbiórka istniejących dróg, 

ewentualna przebudowa ogrodzeń, furtek, bram; 

 

W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne czynności niezbędne do realizacji robót. 

Obejmować one będą budowę obiektów, instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i obiektów 

inżynierskich w ciągach dróg, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń                             i 

uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych. 

Cena kontraktowa obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania  przez wykonawcę wynika 

lub może wynikać z niniejszego PFU. Obejmuje ona również opłaty i płatności jakie Wykonawca będzie 

zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp., w związku z realizacją 

zamówienia. Cena kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-

wykonawczego realizowanego wg technologii uwzględnionej w PFU. 
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1.5. Szczegółowy opis inwestycji 

1.1.1 Odcinek 1.- od ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 36 do skrzyżowania                  

z ul. Komandosów (południowa strona budynku nr 9 przy ul. Czołgistów) 
na łącznej długości około 70,00m. 

 

 

Stan istniejący 

 

 

W stanie istniejącym odcinek inwestycji od ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 36   do skrzyżowania z ul. 

Komandosów wyposażony jest w chodnik 2,00m z płyt chodnikowych  o wymiarach 50,00x50,00cm ograniczony 

obustronnie obrzeżem betonowym.  W bezpośrednim sąsiedztwie jezdni zlokalizowany jest teren zielony wraz z 

drzewami. W pasie zieleni zlokalizowane są słupy teletechniczne oraz oznakowanie drogowe. Stan techniczny 

istniejącego chodnika oceniono na niezadowalający i zalecono wymianę jego nawierzchni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. 

Początek projektowanego chodnika- stan istnieiejący, widok na Szkołę Podstawową  

nr 36. 
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Rysunek 4.  Stan techniczny istniejącego chodnika przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 36.. 

 

 

 

Rysunek 5. Widok na istniejący chodnik z płyt chodnikowych, wraz z terenami zielonymi przeznaczonymi do 

uporządkowania. Widok w kierunku ul. Minerów. 
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Rysunek 6. Zieleniec. Widok w kierunku ul. Minerów. 
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Rysunek 7. Widok na przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Komandosów, w kierunku Złobka na ul. Czołgistów. 

 

Rysunek 8. Skrzyżowanie z ul. Komandosów. Widok w kierunku ul. Minerów. 

 

Stan projektowany 

 

• CHODNIK:  

 

Na odcinku nr 1. zaplanowano wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 50,00x50,00 cm na 

kostkę betonową Behaton, bezfazową.  

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 8,00x30,00x100,00cm                                i 

doprowadzić w całym zakresie do szerokości 2,00m. 

Chodnik od zieleńców należy oddzielić obrzeżem betonowym. 

Regulacja studzienek rewizyjnych, włazów studzienkowych, studni teletechnicznych do poziomu 

projektowanego chodnika. 

W całym zakresie projektowanego odcinka wymienić istniejące krawężniki i zastosować krawężniki 

najazdowe o przekroju 15,00x22,00x100,00 cm w miejscach przejść dla pieszych, natomiast w pozostałych 

miejscach, gdzie chodnik styka się z jezdnią- krawężnik drogowy- wysoki. 

Chodnik od płyt ażurowych należy oddzielić krawężnikiem drogowym wysokim. 

Płyty ażurowe od krawędzi jezdni należy oddzielić krawężnikiem najazdowym. 

W miejscach, gdzie zlokalizowane są przejścia dla pieszych wykonać chodnik na istniejącej szerokości. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanego chodnika Grubość 

KOSTKA BETONOWA BEHATON BEZFAZOWA KOLORU SZAREGO 8 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3 cm 
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanego chodnika Grubość 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15 cm 

PIASEK 10 cm 

SUMA 36 cm 

*Jeśli podłoże gruntowe będzie wykazywało parametry gruntu wysadzinowego, należy 

doprowadzić ww. grunt do gruntu niewysadzinowego G1. 

 

• ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH: 

 

Obszar zieleńców utwardzić płytami ażurowymi 40,00x 60,00 x 10,00cm, wykonanymi z betonu klasy B20 

(CI6/20), z zachowaniem odległości od linii pnia drzewa min. 1,00m. Obramowanie ażurów z krawężników 

betonowych na ławie betonowej, wypełnienie ażurów wykonać z grysu 2/5mm. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubość 

PŁYTA AŻUROWA WIBROPRASOWANA KOLORU SZAREGO 40x60x10 10 cm 

PODSYPKA PIASKOWA  3 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20 cm 

PIASEK 10 cm 

SUMA 43 cm 

*Jeśli podłoże gruntowe będzie wykazywało parametry gruntu wysadzinowego, należy 

doprowadzić ww. grunt do gruntu niewysadzinowego G1. 

 

W całym zakresie projektowanego odcinka wymienić istniejące krawężniki i zastosować krawężniki 

najazdowe, oddzielające zieleniec od jezdni. 

Zlikwidować istniejące przedepty i zaprojektować na nich utwardzenie płytami ażurowymi. 

Zieleńce należy wykonać z humusu o gr. 10,00 cm, zawałowanego z obsiewem trawą. 

*Uwaga, w zakresie inwestycji może znajdować się drzewostan zagrażający bezpieczeństwu pieszych 

uczestników ruchu, który należy bezwzględnie usunąć. 

Zakres prac budowlanych należy rozpatrywać w zgodności z załączonym Planem Sytuacyjnym. 

 

 

2.1.1 Odcinek 2.- od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul. Piechurów 

(południowa strona budynku nr 12-14-16-18 przy ul. Komandosów) na 
łącznej długości około 70,00m. 

 

 

Stan istniejący 

 

 

W stanie istniejącym odcinek inwestycji od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul. Piechurów wyposażony 

jest w chodnik 2,00m z płyt chodnikowych o wymiarach 50,00x50,00cm ograniczony obustronnie obrzeżem 
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betonowym. W bezpośrednim sąsiedztwie jezdni zlokalizowany jest teren zielony wraz z drzewami. W pasie 

zieleni zlokalizowane są słupy teletechniczne oraz oznakowanie drogowe. Stan techniczny istniejącego chodnika 

oceniono na niezadowalający i zalecono wymianę jego nawierzchni. 

 

 

 

Rysunek 9. Istniejący chodnik w okolicy przejścia dla pieszych, skrzyżowanie z ul. Komandosów, widok w kierunku 

południowym. 
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Rysunek 10. Przejście dla pieszych przez ul. Czołgistów, stan techniczny istniejących krawężników. Widok w kierunku ul. 

Minerów. 
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Rysunek 11. Istniejący chodnik z płyt chodnikowych i zieleniec- ul. Czołgistów, widok w kierunku  

ul. Minerów. 
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Rysunek 12. Fragment przedeptu przeznaczony do likwidacji. 
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Rysunek 13. Okolice skrzyżowania z ul.  Piechurów. Widok w kierunku ul. Minerów. 
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Rysunek 14. Zieleniec przeznaczony do likwidacji. Skrzyżowanie ul. Czołgistów z ul. Piechurów, widok na Żłobek. 

 

 

Stan projektowany 

 

 

• CHODNIK:  

 

Na odcinku nr 2. zaplanowano wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 50,00x50,00 cm na 

kostkę betonową Behaton, bezfazową.  

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 8,00x30,00x100,00cm                                i 

doprowadzić w całym zakresie do szerokości 2,00m. 

Chodnik od zieleńców należy oddzielić obrzeżem betonowym. 

Regulacja studzienek rewizyjnych, włazów studzienkowych, studni teletechnicznych do poziomu 

projektowanego chodnika. 

W całym zakresie projektowanego odcinka wymienić istniejące krawężniki i zastosować krawężniki 

najazdowe o przekroju 15,00x22,00x100,00 cm w miejscach przejść dla pieszych, natomiast w pozostałych 

miejscach, gdzie chodnik styka się z jezdnią- krawężnik drogowy- wysoki. 

Chodnik od płyt ażurowych należy oddzielić krawężnikiem drogowym wysokim. 

Płyty ażurowe od krawędzi jezdni należy oddzielić krawężnikiem najazdowym. 

W miejscach, gdzie zlokalizowane są przejścia dla pieszych wykonać chodnik na istniejącej szerokości. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanego chodnika Grubość 

KOSTKA BETONOWA BEHATON BEZFAZOWA KOLORU SZAREGO 8 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15 cm 

PIASEK 10 cm 

SUMA 36 cm 

*Jeśli podłoże gruntowe będzie wykazywało parametry gruntu wysadzinowego, należy 

doprowadzić ww. grunt do gruntu niewysadzinowego G1. 

 

• ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH: 

 

Obszar zieleńców utwardzić płytami ażurowymi 40,00x 60,00 x 10,00cm, wykonanymi                z betonu 

klasy B20 (CI6/20), z zachowaniem odległości od linii pnia drzewa min. 1,00m. Obramowanie ażurów z 

krawężników betonowych na ławie betonowej, wypełnienie ażurów wykonać z grysu 2/5 mm. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubość 

PŁYTA AŻUROWA WIBROPRASOWANA KOLORU SZAREGO 40x60x10 10 cm 
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubość 

PODSYPKA PIASKOWA  3 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20 cm 

PIASEK 10 cm 

SUMA 43 cm 

*Jeśli podłoże gruntowe będzie wykazywało parametry gruntu wysadzinowego, należy 

doprowadzić ww. grunt do gruntu niewysadzinowego G1. 

 

W całym zakresie projektowanego odcinka wymienić istniejące krawężniki i zastosować krawężniki 

najazdowe, oddzielające zieleniec od jezdni. 

Zlikwidować istniejące przedepty i zaprojektować na nich utwardzenie płytami ażurowymi. 

Zieleńce należy wykonać z humusu o gr. 10,00 cm, zawałowanego z obsiewem trawą. 

*Uwaga, w zakresie inwestycji może znajdować się drzewostan zagrażający bezpieczeństwu pieszych 

uczestników ruchu, który należy bezwzględnie usunąć. 

Zakres prac budowlanych należy rozpatrywać w zgodności z załączonym Planem Sytuacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Odcinek 3.- od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul. Piechurów 

(północna strona budynku nr 5 przy ul. Czołgistów)- na łącznej długości 
około 70,00m. 

 

 

Stan istniejący 

 

 

W stanie istniejącym odcinek inwestycji od skrzyżowania z ul. Komandosów do ul. Piechurów (północna 

strona budynku nr 5 przy ul. Czołgistów) wyposażony jest w chodnik 2,50m z płyt chodnikowych o wymiarach 

50,00x50,00cm ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym. W bezpośrednim sąsiedztwie jezdni 

zlokalizowany jest teren zielony wraz z drzewami. W pasie zieleni zlokalizowane są słupy teletechniczne oraz 

oznakowanie drogowe. Stan techniczny istniejącego chodnika oceniono na niezadowalający i zalecono wymianę 

jego nawierzchni. 
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Rysunek 15. Odcinek nr 3, widok na chodnik w kierunku Szkoły Podstawowej nr 36. 
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Rysunek 16. Przejście dla pieszych na ul. Czołgistów, stan techniczny istniejącego chodnika,  widok w kierunku 

północnym. 

 

 

Rysunek 17. Widok na istniejący chodnik oraz ogrodzenie Złobka Miejskiego nr 6. 
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Rysunek 18. Stan techniczny istniejącego chodnika, widok na skrzyżowanie z ul. Komandosów oraz na Szkołę 

Podstawową nr 36. 
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Rysunek 19. Skrzyżowanie z ul. Komandosów. 

 

 

Rysunek 20. Stan techniczny istniejących krawężników przy przejściu dla pieszych na ul. Komandosów. Widok w 

kierunku ul. Minerów. 
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Stan projektowany 

 

• CHODNIK:  

 

Na odcinku nr 3. zaplanowano wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 50,00x50,00 cm na 

kostkę betonową Behaton, bezfazową.  

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 8,00x30,00x100,00cm i doprowadzić w całym 

zakresie do szerokości 2,00m. 

Chodnik od zieleńców należy oddzielić obrzeżem betonowym. 

Regulacja studzienek rewizyjnych, włazów studzienkowych, studni teletechnicznych do poziomu 

projektowanego chodnika. 

W całym zakresie projektowanego odcinka wymienić istniejące krawężniki i zastosować krawężniki 

najazdowe o przekroju 15,00x22,00x100,00 cm w miejscach przejść dla pieszych, natomiast w pozostałych 

miejscach, gdzie chodnik styka się z jezdnią- krawężnik drogowy- wysoki. 

W miejscach, gdzie zlokalizowane są przejścia dla pieszych wykonać chodnik na istniejącej szerokości. 

Istniejący chodnik należy zawęzić do szerokości 2,00m. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanego chodnika Grubość 

KOSTKA BETONOWA BEHATON BEZFAZOWA KOLORU SZAREGO 8 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15 cm 

PIASEK 10 cm 

SUMA 36 cm 

*Jeśli podłoże gruntowe będzie wykazywało parametry gruntu wysadzinowego, należy 

doprowadzić ww. grunt do gruntu niewysadzinowego G1. 

 

• ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH: 

 

Zlikwidować istniejące przedepty i zaprojektować na nich zieleńce. 

Zieleńce należy wykonać z humusu o gr. 10,00 cm, zawałowanego z obsiewem trawą. 

*Uwaga, w zakresie inwestycji może znajdować się drzewostan zagrażający bezpieczeństwu pieszych 

uczestników ruchu, który należy bezwzględnie usunąć. 

Zakres prac budowlanych należy rozpatrywać w zgodności z załączonym Planem Sytuacyjnym. 
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4.1.1 Odcinek 4.- od skrzyżowania z ul. Piechurów do ul. Obrońców 

Westerplatte (południowa strona budynku nr 2-4 przy ul. Piechurów)- na 
łącznej długości około 70,00m. 

 

Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym odcinek inwestycji od skrzyżowania ul. Piechurów do ul. Obrońców Westerplatte 

(południowa strona budynku nr 5 przy ul. Czołgistów) wyposażony jest w chodnik 2,00m z płyt chodnikowych o 

wymiarach 50,00x50,00cm ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym. W bezpośrednim sąsiedztwie jezdni 

zlokalizowany jest teren zielony wraz z drzewami. W pasie zieleni zlokalizowane są słupy teletechniczne oraz 

oznakowanie drogowe. Stan techniczny istniejącego chodnika oceniono na niezadowalający i zalecono wymianę 

jego nawierzchni. 

 

Rysunek 21. Odcinek 4, widok na skrzyżowanie z ul. Piechurów, w kierunku Szkoły Podstawowej  

nr 36. 
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Rysunek 22. Zieleniec na odcinku nr 4. Widok w kierunku ul. Minerów. 
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 Rysunek 23. Przejście dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Czołgistów z ul. Obrońców Westerplatte. 

 

Rysunek 24. Skrzyżowanie ul. Komandosów z ul. Obrońców Westerplatte. Widok w kierunku  

ul. Minerów. 
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Rysunek 25. Koniec opracowania północnej strony inwestycje, połączenie z istniejącą kostką. Widok w kierunku Szkoły 

Podstawowej nr 36. 

 

Stan projektowany 

 

• CHODNIK:  

 

Na odcinku nr 4. zaplanowano wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 50,00x50,00 cm na 

kostkę betonową Behaton, bezfazową.  

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 8,00x30,00x100,00cm i doprowadzić w całym 

zakresie do szerokości 2,00m. 

Chodnik od zieleńców należy oddzielić obrzeżem betonowym. 

Regulacja studzienek rewizyjnych, włazów studzienkowych, studni teletechnicznych do poziomu 

projektowanego chodnika. 

W całym zakresie projektowanego odcinka wymienić istniejące krawężniki i zastosować krawężniki 

najazdowe o przekroju 15,00x22,00x100,00 cm w miejscach przejść dla pieszych, natomiast w pozostałych 

miejscach, gdzie chodnik styka się z jezdnią- krawężnik drogowy- wysoki. 

Chodnik od płyt ażurowych należy oddzielić krawężnikiem drogowym wysokim. 

Płyty ażurowe od krawędzi jezdni należy oddzielić krawężnikiem najazdowym. 

W miejscach, gdzie zlokalizowane są przejścia dla pieszych wykonać chodnik na istniejącej szerokości. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanego chodnika Grubość 

KOSTKA BETONOWA BEHATON BEZFAZOWA KOLORU SZAREGO 8 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15 cm 
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanego chodnika Grubość 

PIASEK 10 cm 

SUMA 36 cm 

*Jeśli podłoże gruntowe będzie wykazywało parametry gruntu wysadzinowego, należy 

doprowadzić ww. grunt do gruntu niewysadzinowego G1. 

 

• ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH: 

 

Obszar zieleńców utwardzić płytami ażurowymi 40,00x 60,00 x 10,00cm, wykonanymi  z betonu klasy B20 

(CI6/20), z zachowaniem odległości od linii pnia drzewa min. 1,00m. Obramowanie ażurów z krawężników 

betonowych na ławie betonowej, wypełnienie ażurów wykonać z grysu 2/5 mm. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubość 

PŁYTA AŻUROWA WIBROPRASOWANA KOLORU SZAREGO 40x60x10 10 cm 

PODSYPKA PIASKOWA  3 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20 cm 

PIASEK 10 cm 

SUMA 43 cm 

*Jeśli podłoże gruntowe będzie wykazywało parametry gruntu wysadzinowego, należy 

doprowadzić ww. grunt do gruntu niewysadzinowego G1. 

 

W całym zakresie projektowanego odcinka wymienić istniejące krawężniki i zastosować krawężniki 

najazdowe, oddzielające zieleniec od jezdni. 

Zlikwidować istniejące przedepty i zaprojektować na nich utwardzenie płytami ażurowymi. 

Zieleńce należy wykonać z humusu o gr. 10,00 cm, zawałowanego z obsiewem trawą. 

*Uwaga, w zakresie inwestycji może znajdować się drzewostan zagrażający bezpieczeństwu pieszych 

uczestników ruchu, który należy bezwzględnie usunąć. 

Zakres prac budowlanych należy rozpatrywać w zgodności z załączonym Planem Sytuacyjnym. 

 

 

5.1.1 Odcinek 5.- od skrzyżowania z ul. Piechurów do ul. Obrońców 
Westerplatte (północna strona budynku nr 4 przy ul. Czołgistów)- na 

łącznej długości około 70,00m. 
 

Stan istniejący 

 

W stanie istniejącym odcinek inwestycji od skrzyżowania ul. Piechurów do ul. Obrońców 

Westerplatte (północna strona budynku nr 4 przy ul. Czołgistów) wyposażony jest w chodnik 2,50m z 

płyt chodnikowych o wymiarach 50,00x50,00cm ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym. W 

bezpośrednim sąsiedztwie jezdni zlokalizowany jest teren zielony wraz z drzewami. W pasie zieleni 
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zlokalizowane są słupy teletechniczne oraz oznakowanie drogowe. Stan techniczny istniejącego 

chodnika oceniono na niezadowalający i zalecono wymianę jego nawierzchni. 

 

Rysunek 26. Połączenie nawierzchni- płyt chodnikowych z kostką betonową, stanowiącą początek opracowania 

odcinka nr 5. 
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Rysunek 27. Widok na chodnik oraz zieleniec, odcinek 5., w kierunku Szkoły Podstawowej nr 36. 
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 Rysunek 28. Okolice skrzyżowania z ul. Pechurów. Widok w kierunku Szkoły Podstawowej nr 36. 
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Rysunek 29. Infrastruktura zlokalizowana w istniejącym chodniku ul. Czolgistów. 

 

 

Rysunek 30. Widok na krawężnik oraz chodnik ul. Czołgistów w okolicy skrzyżowania  

z ul. Piechurów. Widok w kierunku ul. Minerów. 

 

 



PFU: "Przebudowa ul. Czołgistów" 

 

S t r o n a  37 | 71 

 

 

 

 

 

 

Stan projektowany 

 

• CHODNIK:  

 

Na odcinku nr 5. zaplanowano wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych o wymiarach 50,00x50,00 cm na 

kostkę betonową Behaton, bezfazową.  

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 8,00x30,00x100,00cm                                i 

doprowadzić w całym zakresie do szerokości 2,00m. 

Chodnik od zieleńców należy oddzielić obrzeżem betonowym. 

Regulacja studzienek rewizyjnych, włazów studzienkowych, studni teletechnicznych do poziomu 

projektowanego chodnika. 

W całym zakresie projektowanego odcinka wymienić istniejące krawężniki i zastosować krawężniki 

najazdowe o przekroju 15,00x22,00x100,00 cm w miejscach przejść dla pieszych, natomiast w pozostałych 

miejscach, gdzie chodnik styka się z jezdnią- krawężnik drogowy- wysoki. 

W miejscach, gdzie zlokalizowane są przejścia dla pieszych wykonać chodnik na istniejącej szerokości. 

Istniejący chodnik zawęzić do szerokości 2,00m. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanego chodnika Grubość 

KOSTKA BETONOWA BEHATON BEZFAZOWA KOLORU SZAREGO 8 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3 cm 

KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15 cm 

PIASEK 10 cm 

SUMA 36 cm 

*Jeśli podłoże gruntowe będzie wykazywało parametry gruntu wysadzinowego, należy 

doprowadzić ww. grunt do gruntu niewysadzinowego G1. 

 

• ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH: 

 

 

Zlikwidować istniejące przedepty i zaprojektować na zieleńce. 

Zieleńce należy wykonać z humusu o gr. 10,00 cm, zawałowanego z obsiewem trawą. 

*Uwaga, w zakresie inwestycji może znajdować się drzewostan zagrażający bezpieczeństwu pieszych 

uczestników ruchu, który należy bezwzględnie usunąć. 

Zakres prac budowlanych należy rozpatrywać w zgodności z załączonym Planem Sytuacyjnym. 
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6.1.1 Wymiana elementów małej architektury wraz z wykonaniem 
nasadzeń drzew i roślin ozdobnych. 

 

Donice 

Na etapie realizacji  konieczny będzie montaż sześciu donic miejskich z obsadzeniem w miejsce 

istniejących- starych i uszkodzonych: w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Czołgistów z 

ul. Komandosów- 3 szt. oraz 3 szt. donic miejskich w rejonie przejścia przy skrzyżowaniu ul. Czołgistów 

z ul. Obrońców Westerplatte. Niezbędne jest zaplanowanie wypełnienia donic ziemią i wykonanie 

nasadzeń roślin wieloletnich (drzewa  o obwodzie pnia 20,00-25,00cm i wysokości +/- 250,00 cm.). 

Należy uwzględnić również likwidację dwóch starych betonowych donic miejskich z wypełnieniem. 

 

Rysunek 31. Przykładowe wymiary proponowanych donic. 

 

 

Rysunek 32. Donice miejskie. (Źródło: www.lomza.pl) 
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Rysunek 33. Sosnowiec. (Źródło: terraform.pl) 

 

Ławki 

Na etapie realizacji niezbędny będzie wymiana kilku ławek (lokalizacja wskazana na etapie realizacji 

robót przez Zamawiającego- autora projektu Budżetu Obywatelskiego). Ławki o konstrukcji z betonu 

zbrojonego z siedziskiem i oparciem drewnianym, gatunek świerk, opatrzone logo gminy Sosnowiec, typ 

ławek ogólnie stosowany na terenie gminy Sosnowiec. 

Parametry techniczne ławek: 

• Konstrukcja ławek betonowa na 4 nogach z oparciem; 

• wysokość całkowita- 80,00 ÷ 90,00cm; 

• wysokość siedziska po wkopaniu- 40,00÷45,00cm; 

• szerokość siedziska- 40,00÷45,00cm; 

• długość siedziska- 180,00÷200,00cm; 

• drewno na siedzisko i oparcia- impregnowane, lakierobejca, grubość desek 4,00÷6,00cm; 

• rodzaj konstrukcji- beton płukany. 

*materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami właścicieli 

urządzeń. 
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Kosze na śmieci 

 

 Na etapie realizacji niezbędny będzie wymiana kilku koszy na śmieci (lokalizacja wskazana na 

etapie realizacji robót przez Zamawiającego- autora projektu Budżetu Obywatelskiego). Kosze na śmieci 

powinny odpowiadać tym ogólnie stosowanym na terenie gminy Sosnowiec, betonowe, z wkładem 

metalowym, opatrzone logo gminy Sosnowiec. 

Parametry techniczne koszy na śmieci: 

• pojemność kosza 70l; 

• wymiary kosza: wysokość około 82,00cm, średnica dolna min. 64,00cm, średnica górna 

min. 52,00 cm, ciężar około 300,00kg; 

• wyposażenie koszta: wkład stalowy metalowy na odpady z popielnicą; 

• kołnierz stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo na kolor czarny RAL-9005. 

*materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami właścicieli 

urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Oznakowanie drogowe 
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Rysunek 34. Istniejące oznakowanie ul. Czołgistów. 

 

Rysunek 35. Istniejace oznakowanie drogowe przeznaczone do wymiany. 
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Na etapie realizacji projektu zaplanowano wymianę oznakowania drogowego na nowe, odpowiadające 

wytycznym technicznym przyjętym w Gminie Sosnowiec.  

 

 

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

1.6. Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 

niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń i uzgodnień  oraz realizację robót budowlanych zgodnie z 

prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia oraz realizację robót 

budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w zakresie w jakim 

wskazano w PFU z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. 

1.7. Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące elementy/parametry 

zawarte w koncepcji: 

Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w oparciu o PFU i dokumentację 

projektową. 

Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

Organizacji ruchu. 

Inwentaryzacji zieleni- fakultatywnie. 

Pomiarów ruchu 

Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zadnia. 

Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych i powiatowych. 

Zalecenia Zamawiającego. 
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Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie: 

❖ Przygotowania projektu budowlanego. 

❖ Przygotowania projektu wykonawczego. 

❖ Przygotowania STWiORB. 

❖ Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w oparciu o 

PFU, zatwierdzony przez zamawiającego STWiORB i dokumentację projektową. 

❖ Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

❖ Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

❖ Organizacji ruchu. 

❖ Inwentaryzacji zieleni. 

❖ Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych, powiatowych, wojewódzkich. 

❖ Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych. 

 

1.8. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów 

prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji  i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i 

opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami 

1.9. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy 

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na czas 

dróg budowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany 

przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od 

potrzeb i postępu robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia 

projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie 
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poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera  je Zamawiający przy udziale 

zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są zgodne  z zatwierdzonym projektem. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności 

technicznej istniejących obiektów na Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia 

przekazania przedmiotu budowy w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyższe 

zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu 

śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny 

jest odpowiedni organ administracji drogowej. 

 

3. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca  nie pozostawiał na 

nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego  lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania 

Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń   i znaków, dla których  jest  to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejęcia Placu Budowy aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 

Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi                                                         

i poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów.Na Placu Budowy 

Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez 

Plan BIOZ. 

 

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz 

z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do 

czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte 

przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez 

transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 

 

6. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których 

dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót. 

Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez 

cały czas prowadzenia Robót. 
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7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 

użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. 

 

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.10. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

1.11. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i takie 

materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą 

miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów  na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

1.12. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji 

napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 

zainteresowanego właściciela instalacji  oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi 

uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia. 



PFU: "Przebudowa ul. Czołgistów" 

 

S t r o n a  46 | 71 

 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą 

ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą   one sprzeczne z Kontraktem. 

1.13. Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z Robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności  dla okolicznych 

mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej              

w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią 

tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania 

oraz obiektu, który dokumentują. 

1.14. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 

wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.15. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w życie 

zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w 

jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni 

odpowiedzialny  za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

1.16. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru 

Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu 

polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 



PFU: "Przebudowa ul. Czołgistów" 

 

S t r o n a  47 | 71 

 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy 

dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy 

takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

1.17. Nieruchomości 

Spis na stronie tytułowej. 

1.18. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólne wytyczne projektowe 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym. Na podstawie 

zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i 

Wykonawczy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia 

czasu na ukończenie robót. 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacji Projektowej 

odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania 

będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy  i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku 

do właściwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie 

zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

 

2. Dla odcinków które będą realizowane w oparciu o decyzję o pozwolenie na budowę Wykonawca 

zastabilizuje pas drogowy granicznikami pasa drogowego. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia graniczników 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uzupełnienia. 

 

3. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako 

wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w 

różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. 

 

4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 

projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do 

opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 

5. Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   projektowych. 
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Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy mieć na uwadze zabudowę barier chodnikowych w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko 

potrącenia pieszego, bądź rowerzysty przez pojazd, m.in. w okolicy szkół, kościołów, wysokich nasypów i skarp, 

itp. Należy przyjąć barierę chodnikową typu „olsztyńskiego”  w kolorach biało-czerwonych. 

Zasada uniwersalnego projektowania 

W ramach projektu wykonane zostaną wypłaszczenia terenu, co umożliwi korzystanie z chodników osobom 

niepełnosprawnym ruchowo oraz całym rodzinom.  

Urządzenia obce 

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji (m.in. studnie 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej., 

wodociągowej, słupy energetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowe) należy zabezpieczyć bądź przebudować. 

1.19. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego obiektu ze względu na jego 

specyfikę. 

1.20. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje 

wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty  

i dokumenty. 

 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

· dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia (fakultatywnie), 

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających 

pozwolenia na budowę (w tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) właściwemu organowi w 

wymaganym zakresie, 

· materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
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· materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym, 

· inwentaryzację geodezyjną, 

· projekt technologii i konstrukcji nawierzchni dróg, 

· dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

· projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami 

wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

· ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących (obiektów inżynierskich 

ogólnobudowlanych), 

· projekt wykonawczy, 

· przedmiar robót, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

· projekt organizacji ruchu (czasowej-obligatoryjnie i stałej- fakultatywnie), 

· instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą zastosowane), 

· projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających z wydanych decyzji 

administracyjnych oraz towarzyszących im tytułów wykonawczych (jeśli będą potrzebne), 

· projekty deskowań (fakultatywnie), 

· projekty technologii betonowania (fakultatywnie), 

· projekty montażowe (fakultatywnie), 

· inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury 

· materiały do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73). 

 

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu Robót i przedłożenia ich wraz 

z projektem wykonawczym Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót 

Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego 

strony pod względem zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym  oraz obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w 
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OST standardów (obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać częstotliwości badań, zwiększać 

dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść 

zastrzeżeń, itp.). 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB  w ścisłym porozumieniu z 

Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 

i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. 

 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) 

przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

· PFU, 

· Opinie, uzgodnienia, 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów wyjściowych w celu 

zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem oferty. 

Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi: 

· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

· warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorówi zarządzających 

urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy inwentaryzacjach oraz metody 

obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu, 

obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych które spełniają 

wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, 

transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 

prac projektowych. 

Tryb realizacji inwestycji 

W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót na podstawie zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę na terenach, gdzie obowiązuje i nie obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), wykonanie oznakowania w ramach projektu organizacji ruchu (np. 

dla odcinków tras prowadzonych po istniejących drogach o małym natężeniu ruchu). 
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Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby realizacji inwestycji w oparciu o 

jakie będzie przygotowywał i realizował inwestycję.  

Projekt docelowej organizacji ruchu- fakultatywnie 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu będzie 

uwzględniał wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU.  

Przy opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonawca w szczególności powinien pozyskać 

uzgodnienia i opinie: 

· jednostek samorządu terytorialnego, gminy/miasta, 

· zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływujących na inwestycję, 

· samorządów i organizacji społecznych (w zakresie pomników przyrody i zabytków, symboli religijnych, 

kaplic i figur, itp.), 

· organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem, 

· policji. 

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu. 

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w specyfikacjach wykonania i odbioru dostaw znaków 

drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych                               

z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 

sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie. W szczególności Dokumentacja 

Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę  w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na 

jej podstawie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie 

prawo budowlane oraz w ustawie  o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
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Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt 

Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, przez cały czas trwania Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i 

pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne 

skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i 

otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii 

rozwiązań projektowych. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 

wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano 

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia 

„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,  jest zadaniem 

Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków 

technicznych. 

Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były opracowywane w języku 

polskim. 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń. 

 

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana  za  pomocą 

oprogramowania komputerowego, a w szczególności: 

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word 

i w formacie *.pdf, 

· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, 
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· dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie niż kompatybilny z 

MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą przedstawiane w formacie *.pdf, 

· części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem 

stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich 

jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzna opracowań 

projektowych. 

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową odpowiadającej specyfice 

zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną  w szczególności podpisy autorów i data opracowania. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i 

elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do 

zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez Zamawiającego 

w odrębnym dokumencie. 

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 

otrzymane w trakcie prac projektowych. 

Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawą Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w czasie 

realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 

· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgodności 

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego 

w Cenie Kontraktowej. 

Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest 

przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Harmonogram prac projektowych- jeśli dotyczy 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem i przedstawi go 

(oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania  i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace projektowe 
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w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniający możliwości monitorowania 

postępu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych 

w Warunkach Kontraktu. 

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich 

części, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe 

(opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, 

poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego – w wybranych przypadkach także 

z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

· dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, aby 

opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 

całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 

Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 

projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 

transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Kontrakcie. 

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych branż uzgodnienia w 

celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia będzie podpis 

projektantów innych branż złożony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą trwały prace projektowe 

w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny sposób, niezależnie od 

kontaktów roboczych i spotkań Zamawiający będzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto 

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 

Wykonawcę. 
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Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które dokumentują 

przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych  przez Zamawiającego i Wykonawcę, co musi być 

potwierdzone każdorazowym wpisem do Dziennika Projektu. 

Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfikacji ze strony 

Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i  od niego będzie 

otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania 

projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował 

kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, sprawdzał kompletność i oceniał zgodność 

opracowań projektowych z PFU i obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego 

weryfikacji dokumentacji „na bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach: 

· przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na Radach Kontraktu oraz naradach 

koordynacyjnych, na których omawiany będzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwiązania techniczne 

i zagadnienia formalne, 

· przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w roboczych spotkaniach zespołu 

projektowego, na których omawiana będzie koordynacja międzybranżowa dokumentacji projektowej, 

· Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu przeprowadzenia 

ich wstępnej weryfikacji, 

· do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych w formie elektronicznej 

w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiającego, 

· Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego otrzymanego opracowania 

projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 

 

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie wynikać z ww. 

opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania  lub – jeśli  nie zostało to sprecyzowane w tym 

dokumencie – z uzgodnień między  Zamawiającym a Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że zostało 

ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego 

potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej.  Wraz z zatwierdzeniem opracowań 

projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się 

za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona                                               

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na 

potrzeby uzgodnień, opinii i zgłoszeń. 
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Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji objętej 

niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza się 

podział dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrębnych decyzji umożliwiających prowadzenie robót. 

Wynagrodzenie płatne będzie w ramach jednej, końcowej faktury VAT. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania 

częściowego. 

Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi 

przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB 

parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych oraz aktualnych norm i przepisów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w 

odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 

określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także  w normach i wytycznych wiążących 

dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilościach wskazanych przez zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien 

niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej 

zachowanie przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 



PFU: "Przebudowa ul. Czołgistów" 

 

S t r o n a  57 | 71 

 

Wymagania w zakresie kontroli robót 

Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB  i zatwierdzanym 

harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego 

wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 

wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące 

przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie 

ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich 

wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 

dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na 

własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych 

wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

Harmonogram prac budowlanych- jeśli dotyczy 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, w terminach zgodnych z dokumentami 
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kontraktowymi lecz nie później niż 2 tygodnie po dacie skutecznego zgłoszenia. Harmonogram będzie wykonany 

z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków 

umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

· poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości i uzyskać dla niego akceptację 

Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obowiązującymi przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi 

przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i zespołów 

roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrębnym dokumentem przez 

Zamawiającego). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

· sposób zapewnienia BHP, 

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego     lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 



PFU: "Przebudowa ul. Czołgistów" 

 

S t r o n a  59 | 71 

 

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB  w oparciu o 

odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników zleconych przez siebie badań 

kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wymagania w zakresie odbiorów 

Dziennik budowy – jeżeli jest wymagany 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru obmiarów 

dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 

 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów 

do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane    przez Zamawiającego. 
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Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione 

na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

· dokument o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

· skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

· protokoły przekazania Placu Budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru Robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję na budowie, 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, 

w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy  w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiano i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z Dokumentacją Projektową 

i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania 

Robót Budowlanych. 

 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez 

Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym 

albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 

· obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

· obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 
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· obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiorowi częściowemu, 

· odbiorowi ostatecznemu, 

· odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Zamawiający  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja  jest powoływana przez 

Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego  jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego 

Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót  o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa 

zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 



PFU: "Przebudowa ul. Czołgistów" 

 

S t r o n a  62 | 71 

 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że 

roboty zostały zakończone zgodnie z umową a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru 

ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest 

uprzednie wystawienie przez Zamawiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Ponadto, Wykonawca przygotuje dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w odrębnym postępowaniu. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Wykonawcy i 

Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na 

próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym 

dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium 

Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 

Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą 

podlegały odbiorowi.  W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać 

Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące 

w skład operatu odbiorowego: 

· Dokumentację powykonawczą (zgodnie z wykazem dokumentów wskazanych w odrębnym Kontrakcie). 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy 

papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w 

formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe                       

do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja 
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Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu 

 

1.21. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają wymagania minimalne, 

które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w formie 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania określone 

w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie: 

· bezpieczeństwa konstrukcji 

· bezpieczeństwa pożarowego, 

· bezpieczeństwa użytkowania, 

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

· ochrony przed hałasem i drganiami, 

· usuwania wody opadowej i odpadów, 

· możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

· ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

· odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

· poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

· warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe. 
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Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony  jak największej ilości istniejącej 

zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum. 

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem oraz STWiORB. 

Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby zostać uszkodzone w 

trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub 

trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 

Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń 

na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do 

organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem 

na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania 

terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed 

dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń  dla 

użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie  i oznakowanie  zgodnie z 

zaakceptowaną robót projektem organizacji ruchu. Wykonawca  winien  rozpoznać teren w zakresie  uzbrojenia,  

obecności urządzeń  obcych na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie 

wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  na 

własny koszt. 

Wymagania dotyczące konstrukcji 

Nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące instalacji 

Nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie 

zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest 

bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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1.22. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych konstrukcji chodników oraz utwardzeń płytami ażurowymi 

należy wykonać przebudowę lub/i rozbiórkę obiektów istniejących, w pasie drogowym planowanej inwestycji. W 

pasie projektowanych przedsięwzięć mogą znajdować się obiekty kolidujące  ze swobodnym wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty  oraz warunki 

gruntowo-wodne podłoża. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  w czasie trwania robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób 

wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie 

powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych 

odnośnie odchyłek i wykonania. 

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów wraz z ich późniejszą 

rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym. 

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady wraz z ich wywozem i 

utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w procesie inwestycyjnym. 

1.23. Wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i 

deklaracje zgodności. Materiały do wykonania nawierzchni należy stosować tylko klasy I, a inne elementy 

prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól drogową i o wskaźniku 

mrozoodporności 150 cykli. 

1.24. Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa 

oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i 

opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

1.25. Wymagania funkcjonalne. 

Ciąg pieszy po wykonaniu nawierzchni musi zapewniać przydatność strukturalną a warstwa ścieralna 

funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 
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Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

1.26. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca jest 

zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały określone w PFU. 

1.27. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania 

inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach 

– tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane 

prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

1.28. Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został  on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w 

stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem o uzyskanie braku sprzeciwu do zgłaszanych robót niewymagających pozwolenia 

na budowę musi zostać zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

1.29. Szacunkowe Koszty Inwestycji. 

Szacunkowy koszt robót budowlanych oraz wyposażenia w małą architekturę dla opisywanej inwestycji 

został oszacowany na podstawie średnich zagregowanych cen  dla woj. śląskiego w I kw. 2020r. zawartych w 

Wydawnictwie „Secocenbud”. W  kosztorysie uwzględniono wartość opracowania dokumentacji projektowej i 

nadzorów, wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi robotami budowlanymi.  Inwestor 

musi również uwzględnić dodatkowe koszty związane z ew. wykupem nieruchomości, koszty przeprowadzenia 

postępowań przetargowych, promocję i ew. audyty zewnętrzne. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

1.30. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, 

kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z 

rzeczoznawcami. 

1.31. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne zgody dysponowania terenem dla pełnego zakresu inwestycji. 

 

1.32. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe 

wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy uznać za 

wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają 

treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów 

prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
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1.33. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

➢ Kopia mapy zasadniczej 

Kopie elektroniczne map zasadniczych na których został wrysowany przebieg sytuacyjno-wysokościowy 

zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

➢ Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

(fakultatywnie) 

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności podłoża i jego przydatności 

do wykonania zostały określone jako proste zaliczone do grupy G2-G3. Jednocześnie wykonawca 

powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów o gorszych parametrach fizyko-chemicznych, niż 

założone w opracowaniu i uwzględnić powyższe w ofercie przetargowej. 

 

➢ Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami objętymi ochroną  

konserwatorską,. 

 

➢ Inwentaryzacja zieleni 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą zieleń oraz przewidzieć drzewa 

kolidujące z inwestycją do wycinki. 

 

➢ Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

W ramach niniejszego PFU przewiduje się dokonanie rozbiórki istniejących obiektów budowlanych 

znajdujących się w kolizji z przedmiotem umowy. Poprzez rozbiórkę rozumie się demontaż płyt 

chodnikowych, krawężników, obrzeży. 

. 

➢ Warunki techniczne i realizacyjne 

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU w SST. 

 

➢ Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości 

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości. 

1.34. Drogi publiczne 

Przebieg ciągów pieszych oraz utwardzenie terenu wymaga szczegółowych uzgodnień z zarządcami dróg, w 

szczególności na etapie oznakowywania, które podlega ściśle określonym zasadom i jest ustalane w formie 

organizacji ruchu. Zatem wytyczenie ciągów pieszych obejmuje uzgodnienia i konsultacje z: 
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wójtem, burmistrzem albo prezydentem (lub działającymi w ich imieniu zarządami dróg) w przypadku dróg 

gminnych; 

starostą albo prezydentem (lub działającymi w ich imieniu zarządami dróg)   w przypadku dróg powiatowych; 

marszałkiem lub działającymi w jego imieniu zarządem dróg w przypadku dróg wojewódzkich; 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych  lub autostrad. 

Przygotowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu uregulowane zostało Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729). 

Regulacje dotyczące sporządzania projektu organizacji ruchu wskazują, iż autorem projektu organizacji 

ruchu może być każdy, jednakże w przypadku, gdy projekty organizacji ruchu dotyczą takich elementów jak 

planowanie nowych przejazdów rowerowych lub przejść dla pieszych, śluz rowerowych i kontrapasów czy zmiany 

organizacji ruchu na skrzyżowaniach, zaleca się zlecanie ich sporządzenia wyspecjalizowanym biurom 

projektowym. Projekty te poddawane są konsultacjom z wojewódzkim (w przypadku dróg krajowych i 

wojewódzkich) lub powiatowym (w przypadku pozostałych dróg publicznych) komendantem Policji. 

Warto wspomnieć, że projektem organizacji ruchu muszą być objęte wszystkie elementy oznakowania 

danego odcinka szlaku, które znajdują się w pasie drogi publicznej. 

Należy nadmienić, że na drogach wewnętrznych projekty organizacji ruchu nie są potrzebne.  W celu 

usprawnienia prac, warto sporządzać projekty w podziale na odcinki będące w zarządzie poszczególnych 

zarządców dróg tak, aby każdy z odcinków podlegał konsultacjom tylko z jednym zarządcą drogi i jednym 

komendantem Policji. 

Zawartość projektu organizacji ruchu jest wyszczególniona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem §5 pkt. 1, § 7, pkt. 1 i 2. 
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PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 

1.35. Akty prawne: 

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

[3]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020  r. poz. 470 z późn. 

zm). 

[4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 

2016 r. poz. 124). 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). 

[6]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. nr 

63, poz. 735 z późn. zm.). 

[7]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z 

późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2019 r. nr 2311). 

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w 

budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493). 
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[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 

1843). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219). 

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310 z późn. zm.); 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 1064). 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 

Dz. U. 2020, poz 283). 

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz.55). 

1.36. Normy: 

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 

[24] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania 

[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem 

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną 

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 


