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inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu ulicy Lenartowicza"

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie
robot budowlanych dla zadania polegajacego na rozbidrce istniejacego wiaduktu oraz
budowie nasypu drogowego wraz ze $cianami oporowymi, przepustem oraz przebudowa
ukfadu drogowego w ciggu ul. Lenartowicza w Sosnowcu w ramach inwestycji pn.
"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciggu ulicy Lenartowicza".

W szczegolnosci przedmiot zmdwienia obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okre$lonymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym(PFU) wraz ze wszystkimi opracowaniami
projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen niezbednych do wykonania robot
budowlanych obje¢tych programem Funkcjonalno—Uzytkowym(PFU) oraz pelnienie nadzoru
autorskiego w okresie wykonywania robot budowlanych,
¢) wykonanie, w sposob zgodny z zasadami wiedzy technicznej, robét budowlanych na
podstawie zatwierdzone]j przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nowego obiektu mostowego w imieniu

i na rzecz Zamawiajacego.

2. Charakterystyczne parametry okreflajace wielkosci obiektéw oraz zakresy robot

budowlanych

W zakres zamowienia, objetego niniejszg inwestycjg, wchodzi:
e rozbiorka istniejacego wiaduktu drogowego w ciggu ulicy Lenartowicza w Sosnowcu
e budowa w miejscu rozebranego wiaduktu nasypu drogowego wraz z:
= przepustem pozwalajgcym na naturalny sptyw wdd opadowych i roztopowych
zgodnie z istniejacymi spadkami teren6w przylegtych,
= Scianami oporowymi ograniczajagcymi zakres inwestycji do terenéw objetych
prawem dysponowania gruntem przez Inwestora(patrz: pkt.1IL.2),
e odtworzenie drogi(ul. Lenartowicza) na nowo wybudowanej koronie z
uwzglednieniem:

= obustronnych chodnikéw, montazu barier energochtonnych i urzadzen BRD,
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* poszerzenia jezdni do 3 paséw ruchu(na potrzeby dodatkowego pasa do
lewoskretu w kierunku zajezdni PKM),
" przygotowania rezerwy terenu od strony pdinocnej pod przyszle wykonanie
prawoskretu z drogi od strony zajezdni PKM,
= wykonania malego ronda na skrzyzowaniu z ul. Szymanowskiego
e zabezpieczenie/przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej,
e wykonanie dokumentacji projektowej oaz uzyskanie niezbednych pozwolen i
uzgodnien, dla ww. zakresu robdt budowlanych.

Zamawiajacy wymaga aby projektowana trwato$¢é nowych obiektéw mostowych byla
zgodna z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
maja 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735, z pdézn. zm.).

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego oraz wykonac roboty budowlane, a
takze uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie dla
nowych obiektow.

Przed wystgpieniem do Zamawiajacego o dokonanie odbioru robét, nalezy sporzadzié
i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333) niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkow Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno—
Uzytkowego (PFU)

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zam6wienia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego(Dz.U
2013, poz 1129, z pozn. zm.).

Stan wymagany:

e  Wymagania ogdlne — dotyczg wszystkich elementéw inwestycji:
= trwalos¢ budowli — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 maja 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz.
735, z pb6zn. zm.),

nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie budowli i obiektéw zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i warunkami okre$§lonymi w pozyskanych przez
Wykonawce decyzjach i warunkach technicznych,

urzgdzenia zabezpieczajace dostgp do obiektow inzynierskich zgodnie z
przepisami technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

wykonanie przebudowy Iub zabezpieczenia nadziemnej i1 podziemnej
infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowanym zakresem robot

budowlanych(w tym o$wietlenia ulicznego).

e Przepust:

konstrukcja obiektu w formie ramy Zzelbetowej(otwartej lub zamknigtej, jedno- lub
wielootworowej) lub jako konstrukcja gruntowo-powlokowa z blach falistych,
swiatlo obiektu — nalezy przyja¢ na podstawie obliczen hydrologiczno-
hydraulicznych, jednak ze wzgledéw utrzymaniowych nie dopuszcza sie
zastosowania $wiatta mniejszego niz 2,0x2,0m

lokalizacja — w najnizszym punkcie terenu(rozlewisko) w przesle zachodnim
istniejgcego wiaduktu,

no$no$¢ - klasa A wg PN — 85/5-10030 i obcigzenie pojazdem specjalnym k1. 150
wg STANG 2021;

umocnienia koryta cieku/terenu - pod obiektem i minimum 5m przed i za nim
nosnos¢ - klasa A wg PN — 85/8-10030 i obcigzenie pojazdem specjalnym kl. 150
wg STANG 2021;

e Sciany oporowe:

wysokos¢ i zakres realizacji §cian zapewniajgcy ograniczenie zakresu realizacji
robot budowlanych do terenow objetych prawem dysponowania gruntem przez
Inwestora,

konstrukcja w formie gruntu zbrojonego z licem z zelbetowych paneli lub
drobnowymiarowych bloczkéw betonowych,

kotwienie za pomocg siatek stalowych lub polietylenowych.
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Budowa nasypu i roboty drogowe:

wykonanie konstrukcji nasypu i robét drogowych, przy zalozeniu nastepujacych
parametrow:
=  kategoria ruchu — KR 5,
= klasa drogi — Z,
= nawierzchnia na jezdni — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz.430, z p6zn. zm),
=  wymagana nosnos¢ odcinka drogi powiatowej objetej zadaniem — 115kN/o§;
= minimalny zakres robét: od skrzyzowania z droga od strony zajezdni PKM
do skrzyzowania z ul. Karola Szymanowskiego wigcznie
przekr6] poprzeczny drogi na nasypie dostosowaé do przekroju drogi klasy Z
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwzglednieniem ponizszych
minimalnych zalozen: jezdnia min.3x3,50m(dodatkowy pas do lewoskretu),
opaska 2x0,5m, obustronne chodniki dla pieszych szer. 2,5m+1,5m oddzielone od
jezdni bariera energochionng, zewnetrzne krawedzie chodnikéw zabezpieczone
balustrada,
przebudowa skrzyzowania z ul. Karola Szymanowskiego na mate rondo,
nawierzchnie jezdni — nawierzchnia szczelna, odporna na koleinowanie,
nawierzchnie na chodnikach — betonowa kostka brukowa gr. 8cm,

wykonanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt organizacii ruchu na czas

prowadzonych rob6t oraz projekt docelowej organizacji ruchu (projekty musza byé

zatwierdzone przez Zarzadzajacego Ruchem). Wykonanie oznakowania pionowego na czas

robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie

wykonania robdt oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

3.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Istniejgcy wiadukt drogowy znajduje si¢ nad terenem dawnej linii kolejowej w ciggu

ul. Lenartowicza zlokalizowanej w terenie zabudowanym o duzym nat¢zeniu ruchu pojazdéw.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

materiat konstrukcji: beton zbrojony

ilos¢ przesel: 2
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o dlugosc catkowita wiaduktu: 58,7m

e dlugod¢ ustroju nosnego: 36,75m

e rozpigto$¢ teoretyczna 2x 18,37m = 36,75m
e kat skosu z przeszkoda: ok. 83 stopnie

e szerokos¢ catkowita: 12,45m

e szerokos$¢ jezdni: 6,00m

e szeroko$¢ chodnika potudniowego: 2,95m

e szerokos¢ chodnika péinocnego: 2,00m.

Ustrdj nosny wiaduktu stanowi ruszt zltozony z 6szt. zelbetowych dzwigaréw
gléwnych, a takze poprzecznic: podporowych oraz posrednich(5szt.w kazdym przegsle).
Na ww. ruszcie oparta jest plyta pomostowa wyksztalttowana z obustronnymi wspornikami.

Przyczotki obiektu wykonane sg jako, zelbetowe, peloscienne ze skrzydlami
réwnolegtymi do osi obiektu.

Podpora posrednia sklada si¢ z pojedynczego rzedu shupdw(6szt.) o wymiarach
50x150cm, zwienczonego goéra i dolem monolitycznymi oczepami.

Jezdnia na obiekcie ma szerokos¢ 6.0 i wykonana jest z nawierzchni bitumiczne;j.
Chodnik potudniowy o szerokosci 2,95 ograniczony jest:

e od strony jezdni: oczepem betonowym szerokosci 90cm na ktérym zamocowana jest
bariera energochlonna,

e od strony krawedzi obiektu: gzymsem betonowym szerokosci 30cm na ktérym
zamocowana jest stalowa balustrada szczeblinkowa z rurowym pochwytem.

Chodnik pétnocny ma z kolei szeroko$¢ 2,0m i od strony jezdni ograniczony jest
jedynie kraweznikiem.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowe;j istniejacego obiektu mostowego.
Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnych nie jest mozliwe dokladne okreslenie
gabarytow czesci ukrytych podpdr oraz przyczotkow.

Na moscie 1 w rejonie inwestycji wystepuja co najmniej sieci: elektroenergetyczne(w

tym oSwietlenia ulicznego), teletechniczne, gazowe oraz kanalizacyjne.

4. Ogolne wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow budowanego obiektu.
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Obiekty inzynierskie(przepust i Sciany oporowe), a takze nasyp drogowy nalezy
projektowac na podstawie warunkow technicznych majac na uwadze minimalizacje kosztow
utrzymania. Obiekty powinny by¢ dostosowane pod wzgledem architektonicznym do
otaczajace] zabudowy, a takze charakteryzowaé sie czytelnym i zrozumialym ukladem
konstrukcyjnym, z jasnym podzialem na czgsci skladowe, odpowiadajacym okreslonym
zadaniom technicznym.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
2020 poz. 1333) oraz z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie
zamOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia ofert, nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczegélowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
e wynikami opracowan wlasnych,
e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

o zalgczonym raportem z przegladu podstawowego obiektu mostowego.

Wykonawea musi zapewni¢ wykonanie rozbiorki istniejacego wiaduktu, budowy
nowego przepustu, nasypu oraz Scian oporowych, a takze wykonanie robot drogowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktérych szczegélowe
rozwigzania moga wpltywaé na zwigkszenie zakresu rob6t (np. konieczno$é¢ przebudowy
kolidujgcej infrastruktury technicznej, konieczno$¢ wzmocnienia podloza pod wykonanie
nasypu) - stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie bgda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacjg, zabezpieczenie i przeniesienie urzadzen
obcych znajdujgcych si¢ w pasie drogowym, uniemozliwiajacych wykonanie robot, przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajgcego urzgdzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen. Z uwagi na poszerzenie i zmiane geometrii uktadu
drogowego, przebudowie podlega o$wietlenie uliczne.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i przeniesienia urzadzen
obcych i elementéw wyposazenia, uniemozliwiajacych wykonanie robdt, znajdujgcych sie na

terenie objetym inwestycjg, po uzyskaniu stosownych zezwolen.
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przepustem oraz przebudows ukladu drogowego w ciagu ul. Lenartowicza w Sosnowcu w ramach
inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu ulicy Lenartowicza"

Zamawiajgcy wymaga zastosowania materialéw i technologii gwarantujgcych
trwatos¢ wynikajgcg z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.) Skrocenie trwatosci
wykonanych elementow bedzie traktowane jako wada wymagajaca usuniecia na koszt
Wykonawcy. Dla materialow i urzadzen wymagajacych szczegdlnych warunkéw konserwacji
i utrzymania Wykonawca zobowiazany jest do przekazania odpowiednich pisemnych
instrukcji. Zastosowanie materialéw i urzadzen wymagajacych szczegdlnych warunkéw
konserwacji i ufrzymania wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego po wczesniejszym

pisemnym przedstawieniu w/w.

5 Rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacje wielkosci tych robét

e Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym(PFU).

o Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji robét - w
tym decyzji o pozwoleniu na budowg i rozbiorke lub decyzji zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowe;j.

e Wdrozenie tymczasowe]j organizacji ruchu z uwzglednieniem:

e utrzymania cigglosci ruchu pieszego wzdhiz ul. Lenartowicza np. poprzez
zabudowe tymczasowej kladki obok strefy robdt,
e poprowadzenia ruchu samochodowego(w tym autobusowego) objazdami.

e Wycinka kolidujagcych drzew i krzewow(fakultatywnie).

e Wytyczenie i wykonanie tymczasowych drég dojazdowych do placu budowy
(fakultatywnie).

e Roboty przygotowawcze.

e Zabezpieczenie i przebudowa urzagdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z oplatami za
nadzoér nad przebudowg ze strony wilascicieli sieci.

e Rozbidérka istniejagcego wiaduktu drogowego w ciggu ul. Lenartowicza, w zakresie
obejmujgcym co najmniej(ilosci robdt nalezy traktowaé jako szacunkowe):

e demontaz bariery energochtonnej - 150mb
e demontaz balustrady stalowej - 116mb
e rozbidrka nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach - 1250m2

e rozbidrka izolacji ustroju nosnego - 465m2
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e demontaz kraweznikéw - 300mb

e rozbiodrka zelbetowe]j konstrukeji przesta wiaduktu - 580m3

e rozbidrka zelbetowej konstrukcji przyczotkow i filara posredniego - komplet.

e Budowa przepustu wraz z wyposazeniem, w zakresie obejmujacym co najmniej:

e konstrukcja zgodnie z zatwierdzonym projektem — fundamenty i podpory z
betonu klasy min. C30/37; ustréj no$ny betonowy klasy min. C30/37 lub
alternatywnie stalowy z blach falistych,

e izolacje przeciwwodne w czgséci odziemnej,

e umocnienie dna/koryta cieku w strefie obiektu,

e drenaz zasypki.

¢ Budowa nasypu, muréw oporowych i roboty drogowe:

e rozwigzanie posadowienia nasypu i muréw oporowych - wg Projektu
Wykonawczego opracowanego na podstawie Geotechnicznych Warunkow
Posadowienia,

o konstrukcja nasypu z gruntéw niespoistych zageszczanych warstwami i
opcjonalnie zbrojeniem geosyntetykami — wg Projektu Wykonawczego
zaakceptowanego przez Inwestora,

e wykonanie $cian oporowych z gruntéw zbrojonych z warstwa licowag z
zelbetowych paneli lub drobnowymiarowych bloczkéw betonowych,

e przebudowa skrzyzowania z ul. Karola Szymanowskiego na mate rondo,

e nawierzchnia chodnikoéw: betonowa kostka brukowa gr. 8cm.

o nawierzchnia jezdni:

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

e montaz balustrad zabezpieczajacych krawedzie chodnikow od strony
Zewnetrznej,

e Dbarier¢ energochtonng pomigdzy chodnikiem a jezdnia,

e wykonanie kanaléw technologicznych w czesci podchodnikowe;j,

e Montaz latarni o§wietleniowych.

e Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

e Wdrozenie docelowej organizacji ruchu.

e Wszelkie inne prace wynikajace z przyjgtych rozwiagzan opracowanych przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej

e Pelnienie nadzoru autorskiego
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e Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych
lub sytuacyjno-wysokosciowych i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego o$rodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j

e Zgloszenie zakonczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wymagania ogélne
Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie dla zadania polegajacego na rozbidrce
istniejgcego wiaduktu oraz budowie nasypu drogowego wraz ze $cianami oporowymi,
przepustem oraz przebudowa ukiadu drogowego w ciggu ul. Lenartowicza w Sosnowcu w
ramach inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciggu ulicy Lenartowicza" wraz
ze wszystkimi robotami towarzyszacymi.
Na Wykonawcy spoczywa realizacja wszystkich kwestii formalno-prawnych
prowadzgcych do uzyskania zgody na realizacje¢ zadania obj¢tego niniejszym opracowaniem.
Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:
— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,
— wykonania we wlasnym zakresie, w obrebie zadania, monitoringu/werfikacji
istniejace] infrastruktury techniczne;j,
— opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej, zgodnie z umows, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi branzowymi,
— wykonania tymczasowej i stalej organizacji ruchu,
— wykonanie wycinki kolidujacych drzew i ro$linnoéci,
— opracowania planu BIOZ,
— opracowania harmonogramu realizacji prac,
— zapewnienia nadzoru autorskiego,
—  zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa,
-  sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu

o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
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1 potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110, z
poZn. zm.),

Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 470, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pbzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdézn. zm.),
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i

kartograficzne oraz niektdrych innych ustaw(Dz.U. 2020 poz. 782)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska(Dz.U. 2020 poz. 1219)
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463.

Wykonawca winien rozpoznaé rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich
skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z:

— programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
— stanem istniejgcym w terenie,
— obowiazujacymi aktami prawnymi oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Wszelkie rozwiazania projektowe w fazie tworzenia dokumentacji projektowe;
powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem. Szczegélowe rozwigzania wplywajace na
zwi¢kszenie zakresu i iloSci robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
bedzie dokonywat odbioréw czgéciowych i odbioru ostatecznego oraz pogwarancyjnego.

W ramach zaakceptowanej kwoty zadania nalezy opracowaé wszelkie opracowania,
jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne do zaprojektowania i budowy nowych obiektow

wchodzacego w sklad przedmiotu zamdwienia.

2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129), w zakresie obejmujgcym,
cO najmnie;j:

—  koncepcje programowo-przestrzenng wg informacji zawartej w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym(koncepcja powinna zawieraé material opisowy oraz
zalgczniki graficzne: charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje podtuzne oraz
rzuty) — 4 egz.;

—  geotechniczne warunki posadowienia - 4egz.
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— mape do celow projektowych przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego - 4egz.

— projekty budowlane dla wszystkich branz — 4egz.(w tym 2egz. opieczetowane
urzedowo)

— inwentaryzacj¢ zieleni do wycinki - 4egz.

— pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do realizacji projektu(decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie wodnoprawne, ZUD itd.)

—~ uzyskanie decyzji pozwalajacej na realizacje robdt budowlanych - pozwolenia na
budoweg(i rozbiorkg) badz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej(ZRID),

—  projekty wykonawcze dla wszystkich branz — 6 egz.,

— przedmiary robot dla wszystkich branz — 4 egz.;

— szczegdlowe specyfikacje techniczne dla wszystkich branz — 4 egz.,

— wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

— wykonanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu — 4 egz.,

— przekazanie Zamawiajgcemu caloSci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nos$niku CD - 4 egz.), rysunki w plikach pdfi dwg, opisy techniczne w plikach doc
i pdf.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji sporzadzonej przez
Wykonawcg na kazdym etapie realizacji. Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu
wszelkie niezbedne dokumenty do kontroli.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnos$ci za zgodnos¢ dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami.

3. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoSci
z programem funkcjonalno-uzytkowym:
- uzgodnienie projektu budowlanego we wszystkich niezb¢dnych branzach,
- zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
- zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu,
- uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow,
- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

inwestycji,
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uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajgcego na realizacje robot tj. uzyskania
pozwolenia na budowe(i rozbiorke) badz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej(ZRID).

zatwierdzenie dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznych przez

Inwestora.

. Nadzor autorski:

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okre§lonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),
wyjasnianie watpliwosci 1 niejasnosci  dotyczacych rozwigzan zawartych w
dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegdtéw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

biezagce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robét watpliwoéei
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym

umowionym z Zamawiajacym terminie).

. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnmionej w/w
dokumentacji projektowej:

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

zatwierdzenie kart materiatowych,

wykonanie rob6t budowlanych objetych zatwierdzona dokumentacja projektows,
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu

realizacji robot,
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—~ odtworzenie terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robé6t
drogowych, mostowych oraz branzowych,

— uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

—  prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
i dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w
zasobach geodezyjnych,

— przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST(do akceptacji przez Inspektora Nadzoru),

- sporzgdzenie rozliczenia koncowego: operatu kolaudacyjnego, ktdry musi zawierad:
umowg, ofertg, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokdl przekazania terenu
budowy, protokoty robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materialow, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, o$wiadczenia
uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami — 2 egz.

— przekazanie zrealizowanych rob6t Zamawiajgcemu.

6. Materialy

Wszystkie dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
STWiORB opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow. Zamawiajacy jest
upowazniony do kontroli wszystkich materialdéw dostarczonych na plac budowy lub na jego
terenie produkowanych. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedsg zgodne z
dokumentacjg to Zamawiajacy takie materialy odrzuci, a Wykonawca zastapi je wlasciwymi.

Wadliwe elementy budowli Wykonawca rozbierze i wykona ponownie na swéj koszt.
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7. Prowadzenie i kontrola robét

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na czas
realizacji robét budowlanych konieczne jest utrzymanie cigglosci ruchu pieszego wzdhuz
ul. Lenartowicza poprzez zabudowe¢ tymczasowej konstrukcji kladki - obok strefy robét.
Ruch samochodowy oraz autobusowy na czas robot nalezy poprowadzi¢ objazdami - zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkéw nie mogg byé wylgezone
na czas dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda. Wykonawca
zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

—  warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i kolejowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostepem o0séb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, jako$¢ przewozonych materiatow.

Ze wzgledu na stan drég w sgsiedztwie transport materialéw i dojazd maszyn na plac
budowy musi odbywaé si¢ zgodnie z aktualnymi warunkami dotyczacymi dopuszczalnej
masy catkowitej pojazdow.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t.  Kontroli
zamawiajacego beda w szczegolnosei poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych — przed ich
skierowaniem do Wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnodci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi

zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
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— wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce bedg moglty byé poddane
sprawdzeniom na okolicznos$¢:
— uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu oraz MMA,
—  receptury betonu oraz MMA,
— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej oraz MMA przed
wbudowaniem,
— uzytych materialéw elementéw konstrukeji,
—  sposéb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnoscei wykonania z projektami

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, a takze zasadami sztuki budowlanej.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty rowniez:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu

w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodno$ci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania robét i doktadno$é montazu,
- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiefi umowy.

Na odcinkach realizowanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe nalezy
prowadzi¢ dziennik budowy, ktéry jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego 1 Wykonawcg. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

8. Odbiory
Zamawiajgcy moze ustali¢ nastgpujace rodzaje odbiordéw, ktoérych liczba i zakres
zostanie okre$lony w umowie:
— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesSciowy,
— odbidr koncowy,
— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
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— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodno$ci z dokumentami
budowy,

— jako$¢ wykonania robét.

Po odbiorze koncowym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje

budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza oraz wszystkie wymagane prawem dokumenty i

uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

9. Zagospodarowania terenu
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren wzdluz ul. Lenartowicza, drog
dojazdowych 1 technologicznych oraz innych terenéw w strefie prowadzonych robdt w

maksymalnym stopniu przywracajac stan przed rozpoczgciem robot budowlanych.

10. Terminy i gwarancje

Zgodnie ze wzorem umowy.

11. Platnosci

Zgodnie ze wzorem umowy.

12. Pozostale wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i

realizacji robot przez Wykonawce.

Miejsca wywoézki ziemi z wykopoéw oraz miejsce skladowania materialéw
pochodzacych z rozbidrki elementéw obiektu i jego wyposazenia, mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z wlascicielem terenu i Zamawiajgcym.

Pozyskane w trakcie robot materialy rozbiorkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowiagzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robot budowlanych,

— zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,
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— ochrong $rodowiska,

—  warunki bezpieczenistwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zapewnienie nadzoru wiascicieli uzbrojenia podziemnego kolidujacego z robotami.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegolowe rozwigzania techniczne i projektowe wplywajace na zwickszenie
zakresu i iloSci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty
dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-ustugowym ilosci
planowanych rob6t moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
si¢. do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robdt tymczasowych beda miedzy innymi
zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony
srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spelnienie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdw bezpieczenistwa ruchu drogowego, zabezpieczenia
robét przed dostgpem o0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z
budowa itp.

W odniesieniu do wywozu materialdéw rozbiorkowych: przewiduje sie¢ wywoz

materialow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odleglosé do 20 km.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw
wiasciwych sieci o przystapieniu do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem jak rOwniez musi posiadac stosowne uzgodnienia z gestorami sieci.

Ewentualne regulacje i zabezpieczenia urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi
przez wlascicieli lub zarzadcow sieci, przyktadowo:

- wlazy kanalowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu drog,

—  wiazy kanatowe i skrzynki zawor6w na sieciach kanalizacyjnych i wodociagowych,

— wlazy kanatowe na sieciach cieptowniczych umieszczonych w drogach,

—  pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych,

—  skrzynki zaworow na sieciach gazowych,

— montaz rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu terenu kolidujagcym z robotami

drogowymi,
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— wykonanie wszystkich zabezpieczen, innych niz rury ochronne, istniejgcego
uzbrojenia terenu oraz urzadzen obcych kolidujacych z robotami zgodnie

z ustaleniami z wlascicielami urzadzen.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu nalezy dokonaé niezbednych pomiarow,
prob, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong
Szczegdtows Specyfikacja Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735,

Z pozn. zm.)

III. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO —
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Inwestor posiada wylgcznie prawo do dysponowania terenem dla dzialek
ewidencyjnych o numerach: 2820/1, 2820/2, 2827/1, 1933/6, 1933/10, 1933/13, 1933/16,
zlokalizowanych w obrgbie 0003 Zagorze.

Rozwigzania projektowe - w szczegblnosci dotyczace zakresu budowy $cian
oporowych, powinny uwzglednia¢ konieczno$¢ realizacji robot w calo$ci na dzialkach
ewidencyjnych dla ktérych Inwestor dysponuje prawem do dysponowania gruntem na cele

budowlane - bez koniecznosci wykupow/wywlaszczenia gruntow.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawy 1 rozporzadzenia
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333
z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110, z
pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministroéw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 470, z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z
pozn. zm.);.

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niektérych innych ustaw(Dz.U. 2020 poz. 782)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska(Dz.U. 2020 poz. 1219)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463,

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych(Dz.U. 2019 poz.
1843)
Normy:

— PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw;

—  PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie;

— PN-83/B-02428 Fundamenty budowlane, No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych.

— PN-83/B-03010 sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

— PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

— PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

— PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciagania metali;

— PN-85/5-10030 Obiekty mostowe Obciazenia

— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

— PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

— PN-5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

— PN-82/8-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

— PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

— PN-91/M-06516- Ztacza spawane w stalowych ustrojach nosnych dzwignic

— PN-S-02205:styczen 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.;

— PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe .Odwodnienie drog.
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— PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania.

— PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki stale

— PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

— PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

— PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowldkning. Wymagania i badania przy odbiorze

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;

— PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

— BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasnace;

— PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentéw kontrolnych;

— PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw;

— PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow;

— PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
jej przygotowania;

—  PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich;

— PN-76/E-05125 + N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-
Projektowanie i budowa;

— PN-76/E-02032 Os$wietlenie drég publicznych;

— PN-IEC 598-2-3 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegblowe. Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

— PN-EN 206-1 czerwiec 2003 Beton Czg$¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcia,

zgodnosc.;
Uwaga!
Powyzszy katalog nie jest zamkni¢ty. Wykonawca ma obowiazek stosowania wszystkich

aktualnie obowiazujacych przepisow.
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Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢é zmiany w/w rozporzadzen, ustaw

przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze podczas

prowadzenia robdt.

5l

6.

Uwagi ogoélne

Wykonawca zapewni nadzor autorski nad realizacj¢ Projektu na czas trwania budowy.
Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bgdzie po zakonczeniu robot przywrdcié do stanu pierwotnego teren

zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia

wchodzi wykonanie rob6t zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i

umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej w tym
projektow zabezpieczenia i przelozenia kolizji z infrastrukturg techniczng oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o
Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zaméwieniem(na podstawie
dokumentacji projektowe]j zatwierdzonej przez Zamawiajgcego),

koszty wykonania drog technologicznych, zabezpieczenia wykopéw oraz innych robét
tymczasowych,

koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét
tymczasowych niezbgdnych do realizacji zadania,

koszty robot zwigzanych z zabezpieczeniem i przetozeniem infrastruktury techniczne;
kolidujacej z robotami budowlanymi,

koszty nadzoru wlascicieli sieci wynikajacych z zapiséw wywiadow i uzgodnien
branzowych,

koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
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koszty wdrozenia tymczasowe]j organizacji ruchu na czas robot(w tym tymczasowej
organizacji komunikacji autobusowej) - zgodnie z zatwierdzonym projektem(wymaga
si¢ min. utrzymania ciggtosci ruchu pieszego wzdhuz ul. Lenartowicza),

koszty opracowania projektu stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,

koszty obstugi geodezyjne;j,

koszty inwentaryzacji powykonawczej,

koszty badan i pomiardw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone
w  programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach technicznych oraz
obowigzujgcych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbidrkowych
nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci do 20 km,

koszty zagospodarowania 1 utylizacji odpadéw.
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IV. ZALACZNIKI

1. Lokalizacja zadania - plan orientacyjny.
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2. Dokumentacja fotograficzna

i

Fot. idok wiaduktu z boku od stroy pocnej.
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Fot. 4 Jezdnia na obiekcie.
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£

P AR

Fot. 6 Chodn

ik poiowy na ojs’.ci od strony Porabki.
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Fot. 8 Widok chodnika po pétnocnej stronie drogi.
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przyczétka od strony wsch

. A

Fot. 9. Widok

g :
odnie;j.
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Fot. 10. Widok na podpore posrednia.
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Fot. 12 Widok spodu konstrukeji wiaduktu i przyczétka za
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B = > 57 : . ; FERLY e
Fot. 13 Przestrzen podmostowa w przesle zachodnim(miejsce lokalizacji przepustu).
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Fot. 1‘ Przestrzen podostow w prqs’e zachodnim - widok w kierunku pélnocnym.
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Fot. 15 Przestrzen podmostowa w przgsle zachodnim - wid

owym.

ok w kierunku pdni
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s od trony chodniej Wraz z kolidj aca inastrurq echnicznq.

Fot. 20 Widok skarp na
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3. Zalaczniki mapowe i formalne:

e Kopia mapy zasadniczej nr WGG.6642.1803.2020
e Raport z przegladu podstawowego obiektu mostowego - nr obiektu 45/3004398

e Ekspertyza obiektu mostowego w ciggu ul. Lenartowicza w Sosnowcu - wrzesien

2019
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