Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont nawierzchni ul. Gwiezdnej
1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o [ m2
d.1] 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4437 m2 4 437,000
RAZEM 4 437,000
2| KNR 4-04 | Wywiezienie frezu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
analogia
4437 * 0,07 m3 310,590
RAZEM 310,590
3 Utylizacja wraz z kosztami zagospodarowania odpadéw - t
d.1| wycena frez
indywidualna
(4437 *0,07) * 1,9 t 590,121
RAZEM 590,121
4] KNR 2-31 | Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.1| 1004-07
4437 m2 4 437,000
RAZEM 4 437,000
5| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
analogia | zageszczeniu 3 cm
4437 m2 4 437,000
RAZEM 4 437,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
4437 m2 4 437,000
RAZEM 4 437,000
7] KNR 2-31 [ Skropienie warstwy wigzgcej asfaltem m2
d.1| 1004-07
4437 m2 4 437,000
RAZEM 4 437,000
8| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm, wraz z zabezpieczeniem tgczen
nawierzchni
4437 m2 4 437,000
RAZEM 4 437,000
9] KNR 2-31 [ Reczne plantowanie poboczy m2
d.1| 1402-02
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
10 KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie poboczy przy gr. warstwy m2
d.1| 0415-01 humusu 5 cm
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
11 Wymiana wiazow studni kanalizacyjnych w jezdni wraz z kpl
d.1| wycena zabudowg pierscieni odcigzajgcych oraz pokryw
indywidualna| betonowych (wtaz zeliwny, pierscien odcigzajgcy, nakrywa
betonowa) wraz z odtworzeniem poszczegodlnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni
20 kpl 20,000
RAZEM 20,000
12 Wymiana kompletnych wpustéw ulicznych (zeliwo + kpl
d.1| wycena osadnik) wraz z odtworzeniem poszczegolnych warstw
indywidualna| konstrukcyjnych nawierzchni
20 kpl 20,000
RAZEM 20,000
13 Wymiana przylgczy kanalizacyjnych (zastosowanie m
d.1] wycena przejscia szczelnego na potgczeniu przykanalika ze
indywidualna| studnig kanalizacyjng oraz studnig wpustu ulicznego)

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 6011
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53+53+56+62+47+57+3,1+6,2+58+9,0+ m 63,900
7,0
RAZEM 63,900
14 Demontaz istniejgcego progu zwalniajgcego skfadajgcego | kpl
d.1| wycena sie z elementow, o tgcznej diugosci ok. 7 m
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Montaz progu zwalniajgcego U-16, o dlugosci ok. 7 m kpl
d.1| wycena
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
16 Wymiana oznakowania pionowego do progow kpl
d.1| wycena zwalniajgcych, zgodnie z SST(stupki do znakéw, elementy
indywidualna| montazowe, znaki A-11a, tabliczki T-1, znaki B-33)
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
17 Odtworzenie oznakowania poziomego - przejscia dla kpl
d.1| wycena pieszych oraz przy zatokach postojowych w pasie
indywidualna| drogowym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | kpl
d.1| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Organizacja ruchu na czas prowadzonych robét kpl
d.1| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Remont nawierzchni ul. Gwiezdnej
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	4437

	Pozycja: Wywiezienie frezu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km
	4437 * 0,07

	Pozycja: Utylizacja wraz z kosztami zagospodarowania odpadów - frez
	(4437 * 0,07) * 1,9

	Pozycja: Skropienie podbudowy asfaltem
	4437

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	4437

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	4437

	Pozycja: Skropienie warstwy wiążącej asfaltem
	4437

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, wraz z zabezpieczeniem łączeń nawierzchni
	4437

	Pozycja: Ręczne plantowanie poboczy
	200

	Pozycja: Humusowanie i obsianie poboczy przy gr. warstwy humusu 5 cm
	200

	Pozycja: Wymiana włazów studni kanalizacyjnych w jezdni wraz z zabudową pierścieni odciążających oraz pokryw betonowych (właz żeliwny, pierścień odciążający, nakrywa betonowa) wraz z odtworzeniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
	20

	Pozycja: Wymiana kompletnych wpustów ulicznych (żeliwo + osadnik) wraz z odtworzeniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
	20

	Pozycja: Wymiana przyłączy kanalizacyjnych (zastosowanie przejścia szczelnego na połączeniu przykanalika ze studnią kanalizacyjną oraz studnią wpustu ulicznego)
	5,3 + 5,3 + 5,6 + 6,2 + 4,7 + 5,7 + 3,1 + 6,2 + 5,8 + 9,0 + 7,0

	Pozycja: Demontaż istniejącego progu zwalniającego składającego się z elementów, o łącznej długości ok. 7 m
	1

	Pozycja: Montaż progu zwalniającego U-16, o długości ok. 7 m
	2

	Pozycja: Wymiana oznakowania pionowego do progów zwalniających, zgodnie z SST(słupki do znaków, elementy montażowe, znaki A-11a, tabliczki T-1, znaki B-33)
	4

	Pozycja: Odtworzenie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych oraz przy zatokach postojowych w pasie drogowym
	1

	Pozycja: Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	1

	Pozycja: Organizacja ruchu na czas prowadzonych robót
	1





