
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Remont nawierzchni ul. Gwiezdnej

1
d.1

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

4437 m2 4 437,000

RAZEM 4 437,000

2
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05
analogia

Wywiezienie frezu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 6 km

m3

4437 * 0,07 m3 310,590

RAZEM 310,590

3
d.1 wycena

indywidualna

Utylizacja wraz z kosztami zagospodarowania odpadów -
frez

t

(4437 * 0,07) * 1,9 t 590,121

RAZEM 590,121

4
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy asfaltem m2

4437 m2 4 437,000

RAZEM 4 437,000

5
d.1

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 3 cm

m2

4437 m2 4 437,000

RAZEM 4 437,000

6
d.1

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

m2

4437 m2 4 437,000

RAZEM 4 437,000

7
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej asfaltem m2

4437 m2 4 437,000

RAZEM 4 437,000

8
d.1

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 5 cm, wraz z zabezpieczeniem łączeń
nawierzchni

m2

4437 m2 4 437,000

RAZEM 4 437,000

9
d.1

KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000

10
d.1

KNKRB 1
0415-01

Humusowanie i obsianie poboczy przy gr. warstwy
humusu 5 cm

m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000

11
d.1 wycena

indywidualna

Wymiana włazów studni kanalizacyjnych w jezdni wraz z
zabudową pierścieni odciążających oraz pokryw
betonowych (właz żeliwny, pierścień odciążający, nakrywa
betonowa) wraz z odtworzeniem poszczególnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

kpl

20 kpl 20,000

RAZEM 20,000

12
d.1 wycena

indywidualna

Wymiana kompletnych wpustów ulicznych (żeliwo +
osadnik) wraz z odtworzeniem poszczególnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

kpl

20 kpl 20,000

RAZEM 20,000

13
d.1 wycena

indywidualna

Wymiana przyłączy kanalizacyjnych (zastosowanie
przejścia szczelnego na połączeniu przykanalika ze
studnią kanalizacyjną oraz studnią wpustu ulicznego)

m
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5,3 + 5,3 + 5,6 + 6,2 + 4,7 + 5,7 + 3,1 + 6,2 + 5,8 + 9,0 +
7,0

m 63,900

RAZEM 63,900

14
d.1 wycena

indywidualna

Demontaż istniejącego progu zwalniającego składającego
się z elementów, o łącznej długości ok. 7 m

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

15
d.1 wycena

indywidualna

Montaż progu zwalniającego U-16, o długości ok. 7 m kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000

16
d.1 wycena

indywidualna

Wymiana oznakowania pionowego do progów
zwalniających, zgodnie z SST(słupki do znaków, elementy
montażowe, znaki A-11a, tabliczki T-1, znaki B-33)

kpl

4 kpl 4,000

RAZEM 4,000

17
d.1 wycena

indywidualna

Odtworzenie oznakowania poziomego - przejścia dla
pieszych oraz przy zatokach postojowych w pasie
drogowym

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

18
d.1 wycena

indywidualna

Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

19
d.1 wycena

indywidualna

Organizacja ruchu na czas prowadzonych robót kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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