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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

PROGI ZWALNIAJĄCE 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem progów zwalniających na jezdniach. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót w ramach zadania pt. „Remont nawierzchni ulicy Gwiezdnej w Sosnowcu, na odcinku od nr 

1e do nr 8f”. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                           

z wykonywaniem i odbiorem progów zwalniających wypukłych na jezdniach. 

Progi zwalniające stosuje się na: 

− obszarach zabudowanych dróg i ulic lokalnych (L) oraz dojazdowych (D), a wyjątkowo - innych 

dróg publicznych, 

− drogach i ulicach niepublicznych (wewnętrznych), np. na osiedlach mieszkaniowych, 

− ciągach pieszo-jezdnych, parkingach i dojazdach do nich, 

− terenach zamkniętych (np. zakładów przemysłowych, ośrodków akademickich), 

− innych miejscach ustalonych w wytycznych stosowania progów zwalniających. 

−  

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle                         

w formie wygarbienia, wymuszające zmniejszenie prędkości. 

1.3.2.  Próg zwalniający liniowy - próg, obejmujący całą szerokość jezdni (zał. 2, rys. 1a, 1b). Progi 

te mogą być wykonane jako listwowe lub płytowe. 

1.3.3. Próg zwalniający wyspowy - próg wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni                  

(zał. 2, rys. 1c, 1d). Progi te mogą być wykonane jako trapezowe lub łukowe.  

1.3.4. Próg zwalniający listwowy - próg wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub składanego 

z segmentów), ułożonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nią (zał. 2, rys. 1a). 

1.3.5. Próg zwalniający płytowy - próg, wykonany w formie płyty poprzez odpowiednie 

ukształtowanie nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich 

elementów (zał. 2, rys. 1b). 

1.3.6. Próg o zmniejszonej szerokości (próg skrócony) - próg liniowy, nie zajmujący całej szerokości 

ulicy, ze względu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania ścieku wzdłuż krawężnika (zał. 

2, rys. 2). 
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1.3.7. Próg zwalniający podrzutowy - próg o małej długości i stromej płaszczyźnie najazdowej, 

powodujący przy najechaniu silny podrzut pojazdu. 

1.3.8. Długość progu - wymiar progu równoległy do osi jezdni. 

1.3.9. Szerokość progu - wymiar progu prostopadły do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia. 

1.3.10. Wysokość progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni. 

1.3.11. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukośnej lub łukowej 

powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokości do 

długości. 

1.3.12. Graniczna prędkość przejazdu przez próg - najwyższa prędkość, przy której samochód 

osobowy średniej wielkości (o masie 950 - 1050 kg) może przejechać przez próg bez 

wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. 

1.3.13.  Typ progu zwalniającego - kształt progu uzależniony od prędkości przejazdu przez próg. 

Rozróżnia się trzy typy progów: 

1. typ 1, dla prędkości przejazdu ≤ 25-30 km/h (zał. 3, rys. 1): 

- listwowy dług. 3,7 m; wys. 0,10 m, kształt wycinka koła o R = 17,2 m, 

- płytowy z powierzchniami najazdowymi łukowymi (1A1), dług. ≥ 5,0 m, wys. 0,10 m, 

- płytowy z powierzchniami najazdowymi ukośnymi (1A2), dług. ≥ 4,0 m, wys. 0,10 m. 

    2. typ 2, dla prędkości przejazdu ≤  18-20 km/h (zał. 3, rys. 2): dług. 1,5 m, wys.        

        0,07 m, kształt wycinka koła o R = 4,1 m próg podrzutowy, dla prędkości  

        przejazdu ≤  10-15          

1.3.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w OST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Materiały do wykonania progu zwalniającego 

2.2.1. Zgodność materiałów do wykonania progu z dokumentacją przetargową 

Materiały do wykonania progu zwalniającego powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

przetargowej lub SST, nawiązującymi do określonej konstrukcji progu. 

2.2.2. Materiały do wykonania progów zwalniających z nawierzchni drogowych 

Materiały do wykonania progów zwalniających z nawierzchni drogowych, wymienionych poniżej, 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku 5; lp. 1-9: 

1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, 

2. nawierzchnia klinkierowa, 

3. nawierzchnia z kostki kamiennej, 

     4. nawierzchnia z płyt betonowych (np. sześciokątnych), 

     5. nawierzchnia z asfaltu lanego, 

6. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, 

7. nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
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8. nawierzchnia z betonu cementowego, 

9. nawierzchnia progu mieszana, z różnych materiałów. 

2.3. Materiały do wykonania progu z prefabrykatów betonowych i żelbetowych.  

Kształt i wymiary elementów prefabrykowanych z betonu lub żelbetu do wykonania progu powinny 

być zgodne z aprobatą techniczną i katalogiem producenta. 

Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 

powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów 

nie powinny przekraczać wartości podanych w aprobacie technicznej lub w przypadku niepełnych 

danych w BN-80/6775-03/01. 

Dostarczone prefabrykaty powinny obejmować zestaw niezbędny do zmontowania kompletnego 

progu zwalniającego, zawierający elementy najazdowe, środkowe, zjazdowe i ew. skrajne, zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

Elementy progu mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym                                

i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie                                      

z ewentualnym zastosowaniem podkładek. 

2.3.1. Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw 

Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw sztucznych, 

mieszanek gumowych, materiałów termoplastycznych itp. powinny być zgodne                         z 

aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla określonego typu progu (przykład progu podrzutowego 

przedstawiono w zał. 6) 

Dostarczony próg powinien być kompletny, obejmujący wszystkie elementy składowe progu: 

najazdowe, środkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np. śruby, kołki 

rozporowe i zaślepki. W przypadku produkowania elementów progu w różnych kolorach (np. w 

kolorze czarnym, żółtym, białym, czerwonym) dostawa musi objąć wystarczającą liczbę 

poszczególnych elementów, niezbędną do przemiennego skonstruowania progu, zgodnego                        

z dokumentacją przetargową, SST lub instrukcją producenta. 

Elementy progu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej,                               

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinny mieć charakterystyki zgodne z tablicą 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego elementów progu zwalniającego z tworzyw 

 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Wygląd powierzchni zewnętrznej  Powierzchnia jednolita, bez 

   uszkodzeń, barwa elementu jednolita 

2 Uszkodzenia powierzchni  Nierówności i braki materiału nie 

   większe niż 2 mm 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów   

 elementu:   

 − długości i szerokości  ± 5 mm 

 − wysokości  ± 2 mm 

4 Dopuszczalne odchyłki 

deklarowanej masy elementu 

od  ±0,1 ± 0,3 kg 
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Elementy progów, dostarczane z zasady na paletach, mogą być składowane na nich - pod wiatami, w 

magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo. 

2.3.2. Materiały do warstwy wyrównującej 

Wykonywanie progu zwalniającego na istniejącej jezdni, w niektórych przypadkach progów                                                

z nawierzchni, wymaga warstwy wyrównującej pod istniejącą nawierzchnię do wypukłego kształtu 

progu. 

Materiały do warstwy wyrównującej powinny być zgodne z dokumentacją przetargową lub SST, 

względnie zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, przy nawiązaniu do 

materiału istniejącej podbudowy, jako: 

− kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiadające wymaganiom SST, 

− chudy beton, odpowiadający wymaganiom SST, 

− warstwa z betonu cementowego, odpowiadająca wymaganiom PN-S-96014:1997, 

− kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odpowiadające wymaganiom SST, 

− asfalt lany, odpowiadający wymaganiom SST, 

− inne rodzaje warstw wyrównujących, odpowiadające wymaganiom SST, norm, wytycznych lub 

indywidualnie opracowanych SST zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2.3.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin 

Jeśli dokumentacja przetargowa lub SST przewiduje podsypkę pod nawierzchnią progu, to materiały 

do jej wykonania powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez te dokumenty, a w 

przypadku niepełnych danych, powinny być zgodne z poniższymi wskazaniami: 

a) podsypka cementowo-piaskowa 

− mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-

B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988, 

b) wypełnienie spoin w nawierzchniach kostkowych na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spełniająca wymagania wg pkt. a). 

Składowanie piasku, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3.5. Materiały do oznakowania poziomego progu 

Jeśli dokumentacja przetargowa lub SST nie przewiduje inaczej, to materiały do poziomego 

oznakowania progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatów betonowych i żelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom SST.  

Rodzaj wybranego materiału do poziomego znakowania dróg (np. farby do znakowania 

cienkowarstwowego, masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, punktowe elementy 

odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

2.3.6. Materiały do oznakowania pionowego progu 

Materiały do oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom SST. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania progów zwalniających 

Wykonawca przystępujący do wykonania progów zwalniających, powinien wykazać się możliwością 

korzystania: 

a) w przypadku progów z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyrównawczej - ze 

sprzętu odpowiadającego wymaganiom określonym w zał. 5, lp. 1÷10 oraz w pkt. 2.4.5, 

b) w przypadku progów z gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych - z drobnego sprzętu 

pomocniczego do ręcznego przymocowania progu do jezdni, według wymagań określonych                     

w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania progów zwalniających 

Transport materiałów do wykonania progów zwalniających: 

a) z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyrównawczej powinien odpowiadać 

wymaganiom określonym w zał. 5, lp. 1 10 oraz w pkt. 2.4.5, 

b) z gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 

aprobacie technicznej (zazwyczaj może odbywać się dowolnym środkiem transportu,                                               

z wyrobami ułożonymi na paletach). 

Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających go przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zasady wykonywania progu zwalniającego 

Konstrukcja progu zwalniającego powinna być zgodna z dokumentacją przetargową lub SST. Próg 

zwalniający może być wykonany: 

a) razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi, 

b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi. 

Wykonanie progu razem z budową nawierzchni ulicy lub drogi, wymaga odpowiedniego 

ukształtowania ulepszonego podłoża lub podbudowy (przykłady pokazano w załączniku 7). 

Wykonanie progu osobno, na istniejącej nawierzchni, występuje częściej, obejmując: 

1.  rozebranie istniejącej nawierzchni, 

2.  ew. wykonanie warstwy wyrównującej, 

3.  ew. wykonanie podsypki, 

4. ułożenie nawierzchni z czynnościami pomocniczymi, jak ubicie, wałowanie, wypełnienie spoin, 

profilowanie itp., 

5.  ew. pielęgnacja nawierzchni progu. 

Próg należy wykonać w taki sposób, aby: 

− nie był utrudniony przepływ wody wzdłuż ścieków przykrawężnikowych, 

− wykluczone było powstawanie kałuży wody lub tafli lodu przed i za progiem, 
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− nie był ograniczony dostęp do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią                         

(np. studzienek ściekowych, rewizyjnych), 

− był odpowiednio oznakowany i oświetlony. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

5.3.1. Rozbiórka nawierzchni 

Jeśli dokumentacja przetargowa lub SST przewiduje rozebranie istniejącej nawierzchni, to roboty te 

powinny obejmować wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, rozkucie i zerwanie 

nawierzchni, ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jej użycia lub 

załadowania i wywiezienia oraz wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom SST:  

„Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów”. 

 

5.3.2. Warstwa wyrównująca i podsypka 

Jeżeli dokumentacja przetargowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy wyrównującej i/lub 

podsypki, to powinny one odpowiadać wymaganiom wymienionych dokumentów, a w przypadku 

niepełnych danych powinny być zaproponowane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, 

przy nawiązaniu do rodzaju materiału istniejącej podbudowy. 

Warstwa wyrównująca może być wykonana z: 

− kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpowiadając wymaganiom SST, 

− chudego betonu, odpowiadając wymaganiom SST, 

− betonu cementowego, odpowiadając wymaganiom PN-S-96014:1997, 

− kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, odpowiadając wymaganiom SST, 

− asfaltu lanego, odpowiadając wymaganiom SST, 

− innych rodzajów materiałów odpowiadając wymaganiom właściwych SST, norm, wytycznych 

lub indywidualnie opracowanych SST, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć grubość po zagęszczeniu 3-5 cm, jeśli dokumentacja 

przetargowa lub SST nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odchyłki od przyjętej grubości nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. Wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 

2.3.4. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby 

po ściśnięciu podsypki w dłoni, podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 

naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona w stanie wilgotnym, np. zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i 

wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania  cementu w podsypce. 

 

5.4. Próg zwalniający z nawierzchni drogowych 

Sposób wykonania progu zwalniającego z nawierzchni drogowych powinien być zgodny                               

z ustaleniami dokumentacji przetargowej lub SST, a w przypadku niepełnych danych, zaproponowany 

przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego po przedstawieniu: 

− kształtu i wymiarów progu (np. wg zał. 3), 

− rodzaju nawierzchni (np. wg zał. 5). 

Sposób wykonania progu zwalniającego z: 

− nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powinien odpowiadać wymaganiom SST, 

− nawierzchni klinkierowej, powinien odpowiadać wymaganiom SST, 
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− nawierzchni z kostki kamiennej, powinien odpowiadać wymaganiom SST  

− nawierzchni z płyt betonowych (np. sześciokątnych), powinien odpowiadać wymaganiom SST, 

− asfaltu lanego, powinien odpowiadać wymaganiom SST, 

− mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, powinien odpowiadać wymaganiom SST, 

− betonu asfaltowego, powinien odpowiadać wymaganiom SST, 

− betonu cementowego, powinien odpowiadać wymaganiom SST, 

− materiałów mieszanych (różnych) lub materiałów innych, powinna odpowiadać wymaganiom 

właściwych ST, norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanych ST, zaakceptowanych przez 

Inspektora. 

W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową, spełniającą wymagania pkt. 2.3.4. 

 

5.5. Próg zwalniający z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych 

Wykonanie progu z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych powinno być zgodne                                  

z ustaleniami dokumentacji przetargowej lub SST. Materiały do wykonania progu powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w pkt. 2.3. 

Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy. Montaż progu musi 

być zgodny z instrukcją montażu producenta i ew. aprobatą techniczną, ze zwróceniem uwagi na: 

− stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych prefabrykatów, 

− połączenie sąsiednich elementów w sposób uniemożliwiający wzajemne przesunięcie się tych 

elementów względem siebie i względem nawierzchni jezdni. 

−  

5.6. Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych 

Sposób wykonania progu z gotowych wyrobów powinien być zgodny z dokumentacją przetargową, 

SST i aprobatą techniczną. Materiały do wykonania progu powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w pkt. 2.3.1 (przykład progu podrzutowego przedstawiono w zał. 6). 

Montaż progu powinien być wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, według instrukcji 

montażu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwróceniem uwagi na: 

− stosowanie właściwej kolejności montażu poszczególnych elementów (skrajnych, środkowych, 

najazdowych, bocznych itp.), 

− przemienne montowanie elementów progów dostarczonych w różnych kolorach (np. białych i 

żółtych lub czerwonych i czarnych), 

− zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym 

do osi jezdni (jeśli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu), 

− dostosowanie wymiaru progu do szerokości jezdni, z nieutrudnionym przepływem wody 

wzdłuż ścieków przykrawężnikowych, 

− przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocą wkrętów kotwiących i kołków 

rozporowych (przykład pokazano w zał. 6, rys. 4). 

 

5.7. Oznakowanie progu 

5.7.1. Oznakowanie poziome progu 

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatów powinno być zgodne                   

z dokumentacją przetargową lub SST, a w przypadku niepełnych danych, zaproponowane przez 

Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, na podstawie np. załącznika 1, pkt 11 i załącznika 4, rys. 

2. 
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Materiały do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiadać wymaganiom pkt. 

2.3.5. 

Próg zwalniający z gotowych wyrobów produkowanych z różnych tworzyw sztucznych może być 

oznakowany przez przemienne układanie gotowych elementów progu o różnych kolorach, np. 

czarnych i żółtych, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 

5.7.2. Oznakowanie pionowe progu 

Oznakowanie pionowe progu powinno być zgodne z dokumentacją przetargową lub SST. Przykład 

oznakowania pionowego progu, częściowo już zdemontowanego: 
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Materiały do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiadać wymaganiom pkt. 

2.3.6. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu                                           

i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone   w 

pkt.2, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2. 

6.3.1. Badania wykonanych robót 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

− konstrukcję, wygląd zewnętrzny i kompletność wykonania progu, 

− ukształtowanie wysokościowe progu, 

− możliwość przepływu wody przy progu, wzdłuż krawężników ulicznych, 

− brak zagłębień przed i za progiem, w których powstawałyby kałuże wody lub tafle lodu, 

− kompletność oznakowania poziomego i pionowego, 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 

badań 

Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie ew. robót 

rozbiórkowych nawierzchni 

(wizualna ocena kompletności 

wykonanych robót) 

1 raz na próg - 

2 Sprawdzenie warstwy wyrównującej 

(przymiarem liniowym) 

1 raz na próg Odchyłki od 

projektowanej 

grubości ±1 cm 

3 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem 

liniowym) 

1 raz na próg jw. 

4 Badanie wykonania nawierzchni progu lub montażu progu 

a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Ocena ciągła - 
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b) położenie progu w planie 

(sprawdzenie 

geodezyjne) 

W punktach 

charakteryst

ycznych 

progu  

Przesunięcie od 

osi projektowa- 

nej do 5 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 

niwelacyjnie lub przymiarem 

liniowym z poziomicą 

W dwóch 

punktach progu 

Odchylenia ±1 

cm 

d) równość profilu podłużnego i 

pop- rzecznego (kształtu progu) 

(pomierzone niwelacyjnie lub 

przymiarem z poziomnicą) 

jw. Nierówności do 

8 mm 

e) sposób wykonania nawierzchni 

progu 

wg pkt 5.4 wg pkt 5.4 

f) sposób wykonania progu z 

prefabrykatów betonowych lub 

żelbetowych 

wg pkt 5.5 - 

g) sposób montażu progu z gotowych 

wyrobów z tworzyw sztucznych 

wg pkt. 5.6 - 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

7.1.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kpl (komplet) wykonanego progu zwalniającego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami 

Zamawiającego,  jeśli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem  tolerancji według pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- ew. rozbiórka istniejącej nawierzchni, 

- ew. warstwa wyrównująca i/lub podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 progu obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów, 

- ew. rozebranie istniejącej nawierzchni, 

- ew. wykonanie warstwy wyrównującej i/lub podsypki, 

- ułożenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynnościami pomocniczymi, 

- oznakowanie poziome progu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 kpl progu zwalniającego nie obejmuje robót towarzyszących (np. podbudowy, 

oznakowania pionowego, oświetlenia), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

      2. PN-B-19701:1997       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,   

                                                   wymagania i ocena zgodności 

 

3. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

4. PN-S-96014:1997              Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa  z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

10.2. Branżowe Normy 

      1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

      2. BN-80/6775-03/01         Prefabrykaty budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  

dróg, ulic, parkingów i torowisk  tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania                                                  

10.3. Przepisy 

1. Tymczasowe wytyczne stosowania progów zwalniających, GDDP, Warszawa 1994   

     (wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 17/94 z dnia 17 października 1994 r.  

     Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) 

2. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, GDDP, Warszawa 2001 
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH 

(Wyciąg skrócony z „Tymczasowych wytycznych stosowania progów 

zwalniających”, GDDP, Warszawa 1994 r.) 

 

Zasady ogólne 

1. Pełna odpowiedzialność za niebezpieczne lub niewłaściwe zastosowanie, konstrukcję                        

i oznakowanie progów zwalniających ciąży na zarządcy danej drogi lub obszaru. 

2. W zależności od potrzeb - progi zwalniające mogą być stosowane pojedynczo lub w seriach 

liczących co najmniej 3 progi. Każdy kolejny próg w serii musi być umieszczony w odległości 

od 20 do 150 m (zaleca się odległości 65-70 m). Długość serii progów nie może być większa niż 

1000 m. W przypadku progów pojedynczych - próg następny nie może być umieszczony w 

odległości mniejszej niż 500 m. 

Podstawowe zasady stosowania 

3. Na drogach publicznych nie zezwala się na stosowanie progów zwalniających o: 

− wysokości większej niż 10 cm i nachyleniu powierzchni najazdowej bardziej stromym od 1:10, 

− prędkości pojazdu mniejszej od 15 km/h, w tym progów podrzutowych. 

4. Progi podrzutowe mogą być wyjątkowo stosowane wyłącznie na drogach niepublicznych                      

i ulicach wewnątrzosiedlowych oraz na terenach zamkniętych (zakłady przemysłowe, parkingi i 

dojazdy do nich, itp.). 

Lokalizacja progów 

5. Progi zwalniające mogą być stosowane wyłącznie w przypadkach, gdy występują przed nimi 

elementy ulicy lub drogi, wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdów, m.in.: 

− skrzyżowania ulic (dróg), wymagające zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70o (próg                   

w odl. ≥ 40 m od skrzyżowania), 

− łuki poziome o promieniu wewnętrznym Rmax = 25 m i kącie zwrotu większym od 70o (próg 

w odległości ≤ 40 m), 

− przejścia dla pieszych (próg w odl. ≥ 30 m), 

− miejsca obowiązkowego zatrzymania pojazdu, wyznaczone znakami pionowymi B-20, B-32 

(próg w odl. ≤ 60 m), 

− wiadukty (próg w odl.  ≥25 m), 

− przejazdy kolejowe (próg w odl. ≥ 20 m) i tramwajowe (próg w odl. ≥ 15 m), 

− poprzeczne przegrody wymuszające zmniejszenie prędkości pojazdów, m.in. w strefach 

ruchu uspokojonego (poprzeczne wysepki, kwietniki itp.), 

− inne miejsca lub sytuacje, wymagające od kierowców pojazdów drogowych zmniejszenia 

prędkości co najmniej do 120% granicznej prędkości przejazdu przez próg. 

6. Zabrania się umieszczania progów zwalniających na obiektach mostowych i w tunelach oraz w 

odległości < 25 m od nich, nad konstrukcjami inżynierskimi (przepustami, przejściami 

podziemnymi, komorami instalacji wodociągowych i c.o. itp.) oraz w odległości < 25 m, stacjami 

gazowymi i w odległości  40 m, gazociągami i urządzeniami związanymi                         i w 

odległości ustalonej dla zakładów przemysłowych. 

Rodzaje progów zwalniających 

7. Próg zwalniający „typu 1”, dla granicznej prędkości przejazdu 25-30 km/h, ma podstawową 
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konstrukcję progu listwowego o kształcie i wymiarach wg zał. 3, rys. 1a. Może też być progiem 

płytowym (oznaczonym dodatkowo symbolem A) wg zał. 3, rys. 1b i 1c. 

8. Próg zwalniający „typu 2”, dla granicznej prędkości przejazdu 18-20 km/h, ma konstrukcję i 

wymiary wg zał. 3, rys. 2. Progu typu 2 nie wykonuje się jako płytowego. 

9. Próg skrócony, o zmniejszonej szerokości, dopuszcza się stosować w przypadku trudności w 

należytym odwodnieniu drogi, według kształtów i wymiarów podanych w zał. 2, rys. 2. 

Oznakowanie progów 

10. W odległości 15-20 m od progu, ustawia się znak A-11a „Próg zwalniający” z tabliczką H-1, 

określającą odległość do progu. Pod znakiem A-11a umieszcza się znak B-33, ograniczający 

prędkość do wartości pozwalającej na łagodny przejazd przez próg (przykład podano w zał. 4, 

rys. 1). 

Gdy nie występuje zmiana kierunku ruchu na ulicy (drodze) - w odległości 50-100 m przed  

progiem (lub przed pierwszym progiem w serii progów) ustawia się dodatkowo znak A-11a z 

tabliczką H-1 i znakiem B-33. 

W uzasadnionych przypadkach zaleca się stosowanie znaku A-11a z uzupełniającą tablicą, np. 

„Na długości 500 m” lub „Na całym terenie”. 

Wszystkie znaki drogowe muszą być wykonane jako odblaskowe. 

11. Na powierzchni najazdowej progu umieszcza się odblaskowe linie podłużne, równolegle do osi 

jezdni, według zał. 4, rys. 2. W odległości 1 m przed progiem na nawierzchni jezdni mogą być 

umieszczone punktowe elementy odblaskowe barwy białej, w liczbie co najmniej czterech - 

usytuowane liniowo, równolegle do progu. 

Oświetlenie progów 

12. Progi zwalniające w okresie od zmroku do świtu oraz w warunkach niedostatecznej 

widoczności muszą być oświetlone. Odległość między latarniami nie może być większa od 40 

m. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

RODZAJE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH (wg[23]) 
 

Rys. 1. Progi liniowe i wyspowe Progi liniowe 

a. listwowy 

 

b. płytowy 

Progi wyspowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. trapezowy 
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d. łukowy 

 

Uwaga: progi wyspowe przed zastosowaniem muszą uzyskać akceptację zarządcy drogi  
 

Rys. 2. Progi liniowe o zmniejszonej szerokości (progi skrócone) 

 
a. Próg w przekroju poprzecznym jezdni 

 
b. Próg listwowy w planie 

 

 
c. Próg płytowy w planie 
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ZAŁĄCZNIK 3 

PROGI ZWALNIAJĄCE TYPU 1 i 2 (wg[23]) 
 

Rys. 1. Kształt i wymiary progów liniowych typu 1 (dla granicznej prędkości przejazdu 25-30 

km/h) 

 
                                                              A Próg listwowy typu 1 

 
                                                          B próg płytowy typu 1A1 

 
 

                                                            C próg płytowy typu 1A2 

 
 

 
 

Rys. 2. Kształt i wymiary progu liniowego listwowego 

typu 2 (dla granicznej prędkości przejazdu 18-20 

km/h) 
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ZAŁĄCZNIK 4 

OZNAKOWANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH (wg [23]) 
 

 

Rys. 1. Znaki drogowe pionowe 

 
a) przed progiem typu 1 b) przed progiem typu 2 

 

 

Rys. 2. Oznakowanie poziome 

 

                                  progu typu 1                                                               progu typu 2 
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ZAŁĄCZNIK 5 
 

PRZYKŁADY PROGÓW PODRZUTOWYCH Z 

TWORZYW WYKONANYCH PRZEZ RÓŻNYCH 

KRAJOWYCH PRODUCENTÓW 

 

Rys. 1. Widok ogólny progu podrzutowego 

 
 

 

 
 Rys. 2. Próg typu listowowego długości 400 mm i wysokości 50 mm 

 
1) Element skrajny szerokości 480 mm 
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2) Element środkowy szerokości 480 mm
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Rys. 3. Próg typu listwowego długości 900 mm i wysokości 50 mm 
 

 

 

Element środkowy szerokości 500 mm 
 

 

 

Przekrój poprzeczny 
 

 

 

 
Element skrajny szerokości 450 mm 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Przykład umocowania progu do nawierzchni jezdni 

 
 

 

Szczegół A 
 

 

Oznaczenia: 
1. Element progu, 2. Wkręty kotwiące  10 mm x 100 mm, 3. Podkładka stalowa ocynkowana ø 60 mm x 12 

mm x 3 mm, 4. Kołek rozporowy  14 mm, 5. Warstwa nawierzchni, 6. Podbudowa 
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ZAŁĄCZNIK 6 
 

PRZYKŁADY KONSTRUKCJI PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH Z BETONOWEJ KOSTKI 

BRUKOWEJ,WYKONYWANYCH RAZEM Z BUDOWĄ NAWIERZCHNI 

(Wg „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych, cz. 1”, [24]) 
 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 


