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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Niniejsze opracowanie ma postuzy¢ do wyboru wykonawcy w trybie postepowania
przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla zrealizowania
zadania p.n. w ramach VI Edycji Budzetu Obywatelskiego pt.:

»Przebudowa ul. Koszalinskiej” (BO 20/XI111/11)
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

— przygotowania oferty Wykonawcy,
— zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowe;j i robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot zwigzanych z:
v’ przebudowa istniejacej drogi na dhugosci ok. 400,0 m polegajacej na utwardzeniu pobocza
drogi, ptytami betonowymi azurowymi,
v' przebudowa kabla energetycznego nN wiasnosci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. wraz z
otworzeniem nawierzchni jezdni w miejscu przektadki,
Zakres robot (wymieniony wg kolejnosci realizacji):
— demontaz istniejgcych utwardzen z plyt betonowych 50x50 cm, ptyt betonowych
35x35x5 cm w postaci pojedynczych pasow o szerokosci jednej ptyty oraz kostki brukowej
betonowej 0 szerokosci dwoch rzedow kostki,
— demontaz kraweznika drogowego wraz z opaska betonowg i plyt betonowych 50x50 cm
oddzielonych od zielenca obrzezem betonowym,
— likwidacja tancuchowego ogrodzenia,
— wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza,
— montaz ptyt betonowych azurowych z wypetnieniem otwordéw zwirem,
— montaz kraweznikow betonowych wysokich i najazdowych,
— montaz obrzezy betonowych,
— montaz obramowan drzew z kostki granitowej 12x12 x12 cm,
— regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu W obszarze prowadzonych prac;
skrzynki zeliwne wodociagowe zasuw i hydrantow, skrzynki zeliwne gazowe, skrzynki
teletechniczne wraz z wymiang uszkodzonych ram i pokryw,
— przektadka kabla energetycznego,
— uzupetienie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wzdtuz wymienianego krawg¢znika,
— humusowanie i obsianie trawg terenow przylegtych i wzdtuz wymienianego przytacza,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu wg wywiadoéw branzowych stanowigcego
zalacznik nr 1
— zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujacego z planowanymi
robotami ,
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— organizacja ruchu na czas prowadzenia robot,

— wykonanie innych robot wyniktych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robot —
W szczegdlnosci wycinka krzewow, frezowanie pnia drzewa oraz utrzymanie
W nienaruszonym stanie istniejgcego drzewostanu przewidzianego do pozostawienia.

Uwaga! Roboty nalezy skoordynowa¢ z robotami zwigzanymi z wymiang stupow
o$wietleniowych - realizacja wg odrgbnego postepowania prowadzonego przez Gming
Sosnowiec, Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Sosnowcu.

Lokalizacje inwestycji przedstawia rysunek nr 1.

Koncepcje przebudowy drogi przedstawia rysunek nr 2.

Wywiad branzowy w zakresie lokalizacji uzbrojenia terenu w obrebie planowanej inwestycji
— zalacznik nr 1.

Ulica Koszalinska stanowi droge wewnetrzna gminy.

Calos$¢ zadania realizowane bedzie na dziatkach nr 3222, 3221, 3219, 3099, 3104, 3109,
3108, 3106, 3107, 3105, 3101, 3103, 2293/3, 2292/7, 2291/8, 2290/8, 2289/11, 2288/8,
2287/9, 2289/13, 2290/11, 2291/11, 2292/10, 2293/6, 2294/5, 2295/7, 2296/7, 2297/7, 2298/7,
2299/5, 2300/5, 2301/5, 2302/10, 2302/14, 2305/7, 2306/7, 2307/7, 2308/4, 2310/6 obreb
Zagorze, dla ktorej Zamawiajacy posiada zgode wiasciciela nieruchomosci.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.Wymagania do dokumentacji
Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegodlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego — (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1609)
w tym:

— sporzadzenie koncepCji wg opracowania zawartego w programie funkcjonalno —

uzytkowym w zakresie rozwigzan projektowych wraz z zasadniczymi elementami
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia
tych opracowan (koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy, graficzny, profile,
charakterystyczne przekroje poprzeczne, konstrukcje) — 4 egz.;
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajagcemu ,,koncepcji” - po uzyskaniu pozytywnej
opinii, przygotuje pisemne wystgpienia 0 Wwydanie warunkéw zabezpieczenia
uzbrojenia kolidujacego z planowanymi robotami do stosownych zarzadcow sieci
zgodnie z zapisami warunkow uzyskanych w ramach wywiadu branzowego, w tym do
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddzial w Bedzinie w zakresie przektadki kabla
energetycznego — po 2 egz. dla kazdego dysponenta i 1 egz. dla Zamawiajacego,

— sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej i branzy elektrycznej (na mapie
do celow projektowych) — wymog fakultatywny — 4 egzemplarze,

— sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej— 4 egz.,

— sporzadzenie projektow zabezpieczen urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacego
z planowanymi robotami drogowymi w tym przektadki kabla energetycznego — 4 egz.,

—  przygotowanie przedmiarow robot — 4 egz.;
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wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 4 egz., — wymog
fakultatywny, w przypadku uznania, ze wystepuje taka koniecznosc,

wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlIOZ) dla
wszystkich branz — po 4 egz.,

pozyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe lub dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (W przypadku gdy bedzie
to wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej),

przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nos$niku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc
I pdf z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaré6w robot winny by¢ mozliwe do
odczytania w programie NORMA EXPERT.

2.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

uzgodnienie projektéw budowlanych branzy drogowej z Miejskim Zaktadem Ustug
Komunalnych (w tym uzyskanie akceptacji autora projektu Budzetu Obywatelskiego)
i Wydziatem Administracji Drogowej Urzedu Miasta w Sosnowcu,

uzgodnienie projektow wykonawczych,

uzyskanie akceptacji projektow zabezpieczen urzadzen uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi z wtascicielami/administratorami
urzadzen w tym uzgodnienie projektu branzy energetycznej — przekladka kabla
energetycznego z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddziat w Bedzinie,

uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajacego na realizacje robot tj. uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budoweg i/lub zaswiadczenia organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie
zgloszonych robot odpowiednio do opracowanej dokumentacji projektoweyj,
uzgodnienie planowanych do zastosowania materiatow i ich zgodnosci zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

2.3. Nadzoér autorski:

wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

wyjasnianie  watpliwosci 1 niejasno$ci  dotyczaCych rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,
uzupetianie szczegbétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajgcych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowg
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powinien nastgpi¢ w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w
innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

2.4.Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej:

zatwierdzenie kart materiatowych,

wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete
w tym robot zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z robotami drogowymi oraz przektadki kabla energetycznego,
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

odtworzenie trawnikéw i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia
rob6t drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robat,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot —
wymog fakultatywny, wynikajacy z obowigzku jego prowadzenia,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
I dostarczenie na nos$niku CD lub pendrive oraz w formie papierowej wraz z
naniesieniem w zasobach geodezyjnych,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

sporzadzenie rozliczenia koncowego: operatu kolaudacyjnego — 2 egz.

przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy Drogi i TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
oddziat w Bedzinie.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy

ul. Koszalinskiej obejmuje min.:

3.1.

Odcinek wzdtuz budynku przy ul. Koszalinskiej 1-3-5-7-9: na tacznej dtugosci
ok.124,5m

» wymiana kraweznika:

- demontaz istniejacego kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowej
-ok. 1245 m

- montaz krawe¢znika 15x30 cm - ok. 99,0 m

- montaz kraweznika tukowego 15x30 cm - ok. 11,0 m

- montaz kraweznika 15x22 — ok. 123,5 m

» demontaz opaski betonowej szer. 50 cm, gr 8 cm —0k.110,0 m

» demontaz obrzezy betonowych 6x25 cm na tawie betonowej — 0k.110,0 m

» likwidacja miejscowych wybrukowan nawierzchni:

- z ptyt betonowych 50x50 x 7 cm - ok. 42,0 m?

- z ptyt betonowych 35x35 x 5 ¢cm - 0k.12,5 m?

- z kostki brukowej betonowej - ok. 5,2 m?

> wykonanie koryta o gtebokosci ok. 35-40 cm - ok. 490,0 m?

> wykonanie podbudowy thuczniowej gr. 25 cm - ok. 490,0 m?
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» wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm na podsypce
piaskowej - ok. 490,0 m?
» regulacja urzadzen:
- skrzynki wodociaggowe - 3 szt.
- skrzynki hydrantowe - 1szt.
- studnie teletechniczne, wraz z ewentualng wyming ram i pokryw - 1 szt.
> wycinka krzewéw - 3 szt. 0 tacznej pow. ok. 3,0 m?
» likwidacja fancuchowego ogrodzenia - ok. 20,0 m
» montaz rur ochronnych dwudzielnych:
- kable nN oswietlenia ulicznego - ok. 110,0 m
- kable teletechniczne - 5,0 m
- kable sSN - 7,0 m
> humusowanie przylegtego terenu - ok. 150,0m?
» humusowanie skarpy wraz z zabezpieczeniem plytami betonowymi azurowymi
- ok. 10,0 m?
> wykonanie odbojnicy z ptyt betonowych azurowych - ok. 4,0 m?
» obramowanie drzew kostka granitowg 12x12x12 - ok. 20,0 m
» uzupelnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docigciem krawedzi jezdni
wzdhuz wymienianego kraweznika - ok. 124,5 m

3.2.  Odcinek wzdtuz budynku przy ul. Koszalinskiej 11-13-15-17-19: na tacznej dtugosci
ok. 116,0 m:
» wymiana kraweznika:
- demontaz istniejacego kraweznika 15x30 - (116,0 + 32,0)m = ok. 148,0 m
- montaz krawe¢znika 15x22 cm - ok. 91,0 m
- montaz krawe¢znika 15x30 cm - ok. 108,0 m
» demontaz opaski betonowej szer. 50 cm, gr 8 cm - ok. 116,0 m
» demontaz obrzezy betonowych 6x25 ¢cm na tawie betonowej - ok. 116,0 m
> likwidacja miejscowego utwardzenia zuzlem (8,0 x 2,5) = ok. 20,0 m?
> wykonanie koryta o gtebokosci 35-40 cm - ok. 382,5 m?
> wykonanie podbudowy thuczniowej gr. 25 cm - ok. 362,5 m?
> wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm na podsypce
piaskowej - ok. 362,5 m?
» regulacja urzadzen:
- studnie teletechniczne wraz z wyming nakryw - 1 szt.
- wlazy studni kanalizacyjnych - 1 szt.
» montaz rur ochronnych dwudzielnych:
- kable nN oswietlenia ulicznego - ok. 116,0 m
- kable teletechniczne - ok. 5,0 m
> humusowanie przylegtego terenu - ok. 128,0 m?
» obramowanie drzew kostka granitowg 12x12x12 - ok. 8,0 m
» uzupehnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docieciem krawedzi jezdni
wzdhuz wymienianego kraweznika - ok. 126,5 m
» frezowanie pnia drzewa @ 60 cm - 1szt

3.3. Odcinek wzdhiz budynku przy ul. Koszalinskiej 12-14-16-18-20-22-24: na lacznej
dhugosci ok. 165,00 m:
» wymiana kraweznika:
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- demontaz istniejagcego kraweznika 15x30 - ok. 130,0 m

- montaz kraweznika 15x30 - ok. 145,0 m

- montaz krawe¢znika 15x22 - ok. 130,0 m

> likwidacja miejscowych wybrukowan nawierzchni:

- z plyt betonowych 50x50 x 7 cm - ok. 20,0 m?

- 7 kostki brukowej betonowe;j - ok. 1,5 m?

> wykonanie koryta o gtebokosci 35-40 cm - ok. 390,0 m?

> wykonanie podbudowy ttuczniowej gr. 25 cm - ok. 390,0 m?
» wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm na podsypce
piaskowej - ok. 390,0 m?

» regulacja urzadzen:

- skrzynki wodociggowe -2 Szt.

- skrzynki gazowe — 1 szt.

- studnie sieci teleinformatycznej - 2 szt.

> wycinka krzewow - 3 szt. 0 tacznej pow. ok. 2,2 m?

» montaz rur ochronnych dwudzielnych:

- kable nN oswietlenia ulicznego - ok. 130,0 m

- kable sieci teleinformatycznej - ok. 2x 90,0 m

> humusowanie przylegtego terenu - ok. 130,0 m?

» obramowanie drzew kostka granitowa 12x12x12 - ok. 20,0 m
» uzupetienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docieciem krawedzi jezdni
wzdhuz wymienianego krawegznika - ok. 130,0 m

» przektadka kabla energetycznego YAKY 4x120 — ok. 120,0 m

Uwaga!

Zakres planowanych robét i ich rodzaje okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym sa Szacunkowe, ostateczne ilosci wynikaé beda z opracowanej
dokumentacji projektowe;j.

Dla potrzeb oszacowania kosztow robot, zamawiajacy przekazuje kopie mapy
zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét. Szczegotowe
rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robot stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

4. Rodzaj materialu

Whbudowane materiaty winny posiada¢ parametry jak nizej:

- krawezniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm,
- krawezniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm,
- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15,

- obrzeza betonowe o przekroju 8x30x100 cm,

- ptyty betonowe azurowe gr. 8 cm,

- kostka granitowa 12x12x12 cm,

- asfaltobeton dla uzupetnienia nawierzchni w-wa $cieralna AC,

- rury ochronne dwudzielne PCV @ 110 mm,

- materialty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami wiascicieli
urzadzen,

- kabel energetyczne YAKY 4x120 mm?
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5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
I przekazania w uzytkowanie wszystkich zatozonych elementow. Wykonawca podejmujacy
si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdowienia,

— wykonania we wlasnym zakresie, w obrebie inwestycji, monitoringu istniejacej
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drog oraz Sporzadzenia oceny
stanu technicznego (wykonanie przekopow kontrolnych, otwarcia urzadzen,...)

— opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie branzy drogowej i branzy
energetycznej,

— opracowania projektow zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu kolidujacego
z planowanymi robotami drogowymi,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot — fakultatywnie w przypadku zmiany zatagczonych do programu
funkcjonalno-uzytkowego. Zataczone do programu funkcjonalno-uzytkowego Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — zatacznik nr 1 rys. nr 3 sg
odpowiednie dla proponowanej technologii robét,

— wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

— opracowania informacji BiOZ,

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

— pehienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
I potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.
Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000,
zaleca si¢ wykonanie na mapie w skali 1:500.
Wykonawca winien rozpozna¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich
skierowaniem do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno—uzytkowym, jak rowniez stanem istniejacym w terenie, a takze
W nawigzaniu do rozwigzan zgodnych z obowigzujagcymi aktami prawnymi w tym zakresie,
w szczegolnosci zgodnosci parametrow geometrycznych projektowanych elementow uktadu
drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w fazie tworzenia dokumentacji projektowej,
powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Szczegdlowe rozwigzania wpltywajace na
zwickszenie zakresu i ilosci roboét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilo$ci
planowanych rob6t moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).
6. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowane roboty zwigzane z przebudowsa ul. Koszalinskiej w zakresie utwardzenia
poboczy majg zapewni¢ poprawe warunkow ruchu drogowego, komfortu poruszania sie,
a takze estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow.
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7. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

7.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej bedg realizowane roboty powinna sktadaé
si¢ Z nastgpujacych opracowan i projektow:

— projekt budowlany dla branzy; branzy drogowej, branzy energetycznej,

— projekty wykonawcze dla kazdej branzy; branzy drogowej, energetycznej,

— projekty zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia terenu wraz z regulacjg urzadzen -

fakultatywnie,

—  projekt czasowej organizacji ruchu,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

7.2. Wymagania do realizacji zadania

Zamawiajacy wymaga, aby realizowane roboty zwigzane z przebudowsg
ul. Koszalinskiej odpowiadaty, w sSzczeg6lnosci wymogom Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz.1065) i Rozporzadzenia Ministra
Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 2016, poz. 124 z p6z. zm.)
»W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie”.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robdt) - miejsca materiatu pochodzacego z wykopow
i rozbiorki nawierzchni - Wykonawca wskaze miejsce utylizacji,
Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamowienia W terminie okre§lonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wlasciwej jako$ci robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robot budowlanych,

— zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

— ochrone srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zapewnienie  nadzoru  wilascicieli  uzbrojenia  podziemnego  kolidujgcego

z robotami drogowymi.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostalty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
0 wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda W szczegolnosci poddane:
— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowalnych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
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uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz warunkami
umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

— sposdéb wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
— uzyte wyroby budowlane i powstate w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
— jako$¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,
—  prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiodr koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robot moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed
dostepem o0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows itp.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

7.3. Wymagania szczegolowe

— W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):

W odniesieniu do wywozu materiatlow rozbiorkowych i z wykonywanego koryta pod w-wy
konstrukcyjne:

1) przewiduje si¢ wywoz materiatbw rozbiorkowych, gruntu rodzimego i materiatu
pochodzacego z usuwanych krzewow i frezowania pnia drzewa na odlegto$¢ do 10 km,
2) ze wzgledu na degradacjg, nie przewiduje si¢ odzysku materiatow rozbidorkowych .

— w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow wiasciwych
sieci 0 przystapieniu do wykonywania robot zgodnie z warunkami uzgodnien, jak rowniez
musi posiada¢ stosowne uzgodnienia z gestorami sieci.

Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci, przyktadowo:



Strona | 12

Nazwa inwestycji:

R Studium:
»Przebudowa ul. Koszalinskiej PFU
— wlazy kanalowe 1 skrzynki zaworow na  sieciach  kanalizacyjnych

I wodociggowych,
— pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych wraz z
ewentualng wymiang ram 1 pokryw,
— skrzynki zaworow na sieciach gazowych,
— montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu terenu kolidujacym z robotami
drogowymi,
— wykonanie wszystkich zabezpieczen, innych niz rury ochronne, istniejacego
uzbrojenia terenu kolidujacego z robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami
z wlascicielami urzadzen.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebg regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w terenie objetym robotami.
— W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren nalezy przekopaé, usuna¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu
grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym. Migjsce po frezowanym pniu uzupetni¢ humusem i obsia¢ trawag.
Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob spetniajacy zapisy obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych
norm i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak:
przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.
Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiardéw, prob,
badan i przedstawi¢ Zamawiajagcemu lub Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z
wykonanymi i zatwierdzonymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych.
Przektadka kabla energetycznego winna by¢ zrealizowana w sposob spetniajagcy zapisy
obowigzujacych norm oraz wytyczne TAURONU DYSTRYBUCJA S.A. oddziat w Bedzinie.

7.4. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu

Planowana przebudowa ulicy Koszalinskiej nie wymaga budowy nowego statego
oznakowania ruchu.

7.5. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materialy graficzne wskazujace
schematycznie zakresy robot oraz zmiany W istniejacej organizacji ruchu. Etapowanie robot
nalezy zaprojektowa¢ W sposob zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdow.

I1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace  zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami  wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
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2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Przebudowa ul. Koszalinskiej bedaca przedmiotem zamierzenia zlokalizowana jest w
granicach dziatek, stanowi wtasno$¢ Gminy Sosnowiec i dzialek dla ktorych Zamawiajacy
posiada zgode wiasciciela. Dokument potwierdzajagcy prawo dysponowania nieruchomoscia
na cele inwestycyjne Zamawiajacy udostepni Wykonawcy w odpowiednim terminie.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Podstawa prawna:

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020, poz. 470 z
pozn. zm.),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020, poz. 110
z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. 2019, poz.1437),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2019, poz. 1396 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020, poz. 1609),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (tj. Dz.U. 2004, poz. 1389),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. 2017, poz. 784),

Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U. 2013, poz. 1129),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019, poz. 2311),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzoréw: wniosku 0 pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy
I przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia 0
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posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub rozbiorke (Dz. U. 2016 r. poz. 1493),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463,

— Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamo6wien publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz.
1843).

Uwagal
Powyzszy katalog nie jest zamkniety. Wykonawca ma obowiazek stosowania
wszystkich obowigzujacych przepisow.

4. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze podczas
prowadzenia robot.

5. Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zm.)
i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi

wykonanie robot zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawiera¢ wydzielone oddzielnie koszty dla branzy drogowej i oddzielnie
koszty przektadki kabli energetycznych.

Cena dla kazdej branzy winna zawiera¢ odpowiednio wg faktycznego udziatu:

— koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy w czgsci dot. utwardzenia terenu,

— koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy w czgsci dot. przektadki kabli energetycznych ,

— koszty zwiazane z realizacja robot budowlanych objetych zamowieniem wraz z
kosztami wywiezienia i utylizacji ziemi, gruzu i materiatu pochodzacego z usuwanych
krzewow i frezowania pnia,

— koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

— koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

—  koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
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— Kkoszty badan, pomiarow i odwiertow W czasie wykonywania i odbioru robot,
okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

—  koszty nadzoru autorskiego,

— koszty nadzoru wtascicieli sieci wynikajacym z zapisow wywiadoéw branzowych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgltosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgle¢dnienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

—  rysunkoéw wykonawczych,

— szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajacemu opracowania projektowe wedtug zestawienia:

— koncepcje rozwigzan geometrycznych — 4 egz.,

—  projekt budowlany branza drogowa — 4 egz. - fakultatywnie,

— projekt wykonawczy branza drogowa — 4 egz.,

— projekt budowlany branza energetyczna — 4 egz. - fakultatywnie,

— projekt wykonawczy branza energetyczna — 4 egz.,

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz — 4 egz.,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 4 egz.,

—  projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

—  przedmiary robét (wszystkich branz) — po 4 egz.

I11. RYSUNKI:

1. Lokalizacja zadania — skala 1:10000 — rys. nr 1

2. Koncepcja rozwigzania sytuacyjnego — skala 1:500 — rys. nr 2

3. Charakterystyczne przekroje —rys. nr 3

4. Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych — schemat - rys. nr 4

IV. ZALACZNIKI: wywiady branzowe

Wywiady branzowe i miejsce przebudowy kabli energetycznych — zatacznik nr 1,

Uwaga!
Plan zagospodarowania - koncepcja - jest wersja pogladowa

V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - dla proponowanej technologii (dokument nie jest dokumentem
obligatoryjnym).



