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NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT

Kod gléwny przedmiotu zamowienia:
GRUPA ROBOT: CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét: CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria: CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowe i roboty
ziemne

Grupa robét — CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
Klasa - CPV 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog lotnisk i kolei, wyré6wnanie terenu
Kategoria: CPV - 45 2314 00 — 9 - Roboty w zakresie budowy linii energetycznych
Kategoria - CPV - 45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV - 45233260-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog pieszych

CPV - 45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych
Kategoria - CPV - 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu
pieszego

CPV - 45233320-8 - Fundamentowanie drog
CPV - 45233320-8 - Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego

GRUPA USLUG — CPV: 710000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane,
inzynieryjne i kontrolne

Klasa: CPV: 71200000-8 Ustugi architektoniczne i podobne
Kategoria: CPV: 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Klasa: CPV: 713000000-1 - ustugi inzynieryjne

Kategoria: CPC:713200000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria: CPV: 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.
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Zalaczniki:

Przedmiar robot — zatacznik nr 1

Wywiady branzowe i zgody — zatgcznik nr 2
Opinia geotechniczna — odwierty — zatacznik nr 3
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

Niniejsze opracowanie ma postuzy¢ do wyboru wykonawcy w trybie postepowania
przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla zrealizowania
zadania p.n.: ,Modernizacja fragmentu ul. Naftowej” w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

—  przygotowania oferty Wykonawcy,
— zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowe;j i robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot zwigzanych

z modernizacja/przebudowa fragmentu istniejgcej drogi ul. Naftowej na odcinku od przejazdu

kolejowego od strony ul. Deblinska do skrzyzowania z ul. Akacjowa, dtugosci ok. 600,0 m.

W ramach modernizacji zaktada sie:

v wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z wyming podbudowy,

v wymiang istniejacego kraweznika drogowego,

v/ wymiane nawierzchni ciggdéw pieszych przylegtych do jezdni,

v/ wymiang nawierzchni ciggow pieszych, oddzielonych od jezdni pasem zieleni
o nawierzchni z plyt betonowych,

v wykonanie ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej na odcinku od przejazdu
kolejowego w kierunku ul. Naftowej oddzielonego od jezdni opornikiem betonowym,

v wykonanie bezpiecznika w rejonie ogrodkéw dziatkowych pomiedzy przejazdami
kolejowymi,

v" wykonanie normatywnego chodnika o szer. 2,0 m w rejonie na odcinku od posesji nr 10 do
przejscia dla pieszych przy ktadce nad torami kolejowymi z zabezpieczeniem skarp murem
oporowym zelbetowym 0 nawierzchni strukturalnej oraz wykonaniem nowych schodow
terenowych do wysokosci niezbednej dla zniwelowania réznic wysoko$ciowych,

v' likwidacja schodéw terenowych do posesji nr 18,

v" wymiane nawierzchni peronéw przystankow autobusowych z odtworzeniem znaku osoby
niepetnosprawnej,

v/ wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej przystanku autobusowego
,,Osiedle Naftowa Akacjowa” po stronie garazy,

v" wykonanie utwardzenia pobocza ptytami betonowymi azurowymi na odcinku od $mietnika
W rejon posesji nr 6,

v" utworzenie terenow zielonych z obsianiem trawa,

v’ utworzenie terenow zielonych z nasadzeniami krzewow zimozielonych na podiozu
torfowym i macie antychwastowej z wysypaniem kora kamienna,

v’ przebrukowanie istniejagcych chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
potaczeniach z nowo wykonywang nawierzchnia,

v’ wycinka istniejgcych krzewdw w rejonie garazy,

v' przebudowa kolidujacych z ciagiem pieszym stupow zelbetowych typu ,rozkrak”
wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. wraz z przektadka napowietrznej linii energetycznej,
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v’ przektadka kabla energetycznego sN i nN uzbrojenia podziemnego kolidujacego
zZ przestawianymi shupami zgodnie z warunkami wtasciciela sieci Tauron Dystrybucja S.A,

v’ ewentualna przebudowa lub zabezpieczenie kabli teletechnicznych stanowigcych wiasno$é
PKP TELKOL Sp. z 0.0. (zgodnie z pismem znak RU6-504-803/2020 z dnia 15 grudnia
2020 roku),

v regulacja urzadzen istniejgcego uzbrojenia podziemnego — regulacja skrzynek zeliwnych,
studni teletechnicznych, etc.,

v' likwidacja betonowego stupa ogloszeniowego w rejonie ul. Naftowej 35.

Uwaga!

1. kolidujace stupy oswietleniowe do przebudowy w ramach oddzielnego postgpowania ZIT-
2, prace w tym zakresie do koordynacji,

2. nawierzchnig jezdni i podbudowy w rejonie przejazdéw kolejowych wykonaé do ptyty
torowiska.

Lokalizacje inwestycji przedstawia rysunek nr 1.
Koncepcje przebudowy drogi przedstawia rysunek nr 2.
Ulica Naftowa stanowi droge gminna Kklasy ,,L” o kategorii ruchu KR 3 — KR4.

Calos$¢ zadania realizowane bedzie na dzialkach nr: 3524, 3434, 4273, 3979, 3990, 4282,
4269, 4351/1, 4351/2, 4356, 4352/4 obreb 0011, dla ktérej inwestor posiada prawo
dysponowania na cele inwestycyjne lub zgode wiasciciela/uzytkownika na wejscie w teren
dziatek

Dla dziatek nr 3042/11, 4942/10, 4942/1, 3937 obrgb 11 nalezy uzyskac zgodg na wejsScie w
teren od wlasciciela/uzytkownika.

Dla wymienionych dzialek obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania terenu -

Uchwala Nr 573/XL111/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 roku.

Uwagal!

Roboty nalezy skoordynowac:

-z robotami zwigzanymi z wymiang slupéw os$wietleniowych - realizacja wg odrgbnego
postepowania prowadzonego przez Gming Sosnowiec, Wydziat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta w Sosnowcu,

- nie dopuszcza si¢ wycinki drzew,

- nie przewiduje si¢ budowy kanatu technologicznego.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.Wymagania do dokumentacji

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — (tj. Dz.
U. 2013 . poz. 1129)
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 1609):
w tym:

— sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu wg opracowania zawartego w
programie funkcjonalno — uzytkowym w zakresie rozwigzan projektowych wraz z
zasadniczymi elementami tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, celem
zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych opracowan (koncepcja powinna zawieraé
material opisowy, graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne,
konstrukcje) — 4 egz.;

— sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej— 4 egz.,

— sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej— 4 egz.,

— sporzadzenie projektu budowlanego branzy sanitarnej— 4 egz.,

— sporzadzenie projektu wykonawczego branzy sanitarnej— 4 egz.,

— opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej sktadajacej si¢ z tomu budowalnego,
wykonawczego i rozruchowego dla budowy zamiennej infrastruktury
elektroenergetycznej (dokumentacje Wykonawca winien przedstawi¢ do uzgodnienia
w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Odziat w Bedzinie oraz uzyskaé
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. Dokumentacja powinna
zawiera¢ rowniez harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacj¢ czasu
wylaczenia),

— ewentualne opracowanie dokumentacji  projektowej dla przebudowy lub
zabezpieczenia kabli teletechnicznych stanowigcych wiasnos¢ PKP TELKOL
Sp.zo.o.,

— sporzadzenie projektow zabezpieczen i przebudowy pozostatych urzadzen uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi oraz zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi w wywiadach branzowych — 4 egz.,

—  przygotowanie przedmiarow robot — 4 egz.;

— wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 4 egz., — wymog
fakultatywny, w przypadku uznania, ze zataczona do PFU opinia geotechniczna nie
jest wystarczajaca,

— wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

— wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.,

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz — po 4 egz.,

— pozyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych pozwolen, zezwolen, opinii,
decyzji, uzgodnien dokumentacji, koniecznych do zgtoszenia robot nie wymagajacych
pozwolenia na budowe lub dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (w
przypadku gdy bedzie to wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej),

— uzyskanie zgody na wejScie w teren dzialek nie bedacych wiasnoscig Gminy
Sosnowiec (uzyskanie zgody od PKP w zakresie niezbednym do podpisania przez
stosowne osoby dokumentu stanowiacego 0 prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane oraz wykonywania robét z szczeg6lnym uwzglednieniem zgody na
prowadzenie robot w rejonie torowiska),

— uzyskanie zgody od ministra wtasciwego do spraw informatyzacji uzyskania
zwolnienia od budowy kanatu technologicznego,

— przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nos$niku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc
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i pdf z zastrzezeniem, Zze opracowania przedmiarow rob6t winny by¢ mozliwe do
odczytania w programie NORMA.

2.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

uzgodnienie projektéw budowlanych i projektow wykonawczych branzy drogowej z:
Miejskim Zaktadem Ustug Komunalnych,

Wydziatem Administracji Drogowej Urzedu Miasta w Sosnowcu,

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec,

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie Uslugi — Zaktad Potudniowy ul.
Kamienna 14, 31-403 Krakow,

TK Telekom Sp. z 0.0. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa,

PKP TELKOL Sp. z 0.0. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

uzgodnienie projektow budowlanych i projektow wykonawczych branzy elektrycznej
z Wydzialem Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie,

uzyskanie akceptacji projektow zabezpieczen/przebudow pozostalych urzadzen
uzbrojenia podziemnego kolidujagcego z planowanymi robotami drogowymi
z wiascicielami/administratorami urzadzen,

uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajacego na realizacje robét tj. uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie
zgtoszonych robot odpowiednio do opracowanej dokumentacji projektoweyj,
uzgodnienie planowanych do zastosowania materiatow i ich zgodnosci zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét.

2.3. Nadzér autorski:

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.),
Wyjasnianie  watpliwosci i niejasnosci  dotyczaCych rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,
uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowg
powinien nastgpi¢ w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w
innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).
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2.4.Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej:

— opracowanie harmonogramu realizacji prac (w tym rowniez harmonogramu prac
uwzgledniajagcego minimalizacj¢ czasu wylgczenia dla budowy zamiennej
infrastruktury elektroenergetycznej),

— opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

— zatwierdzenie kart materiatowych,

— wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete
w tym robét zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z robotami drogowymi oraz przektadki kabla energetycznego,

— przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

— odtworzenie trawnikéw i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia
robot drogowych,

— uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

— prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot —
wymog fakultatywny, wynikajacy z obowigzku jego prowadzenia,

— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem
w zasobach geodezyjnych,

— przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

— sporzadzenie rozliczenia koncowego: operatu kolaudacyjnego — 2 egz.

— przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy Drogi oraz wilascicielom pozostatych
urzadzen zwigzanych z przebudows.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych
Zakres robot - orientacyjny -  polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu
modernizacji/przebudowy fragmentu ul. Naftowej:

3.1 Etap | — odcinek od przejazdu kolejowego w rejonie ul. D¢blinska do Akacjowej

% Trasa glowna:
v' jezdnia —ok. 4 472,5 m?

- demontaz istniejacej nawierzchni jezdni —zaktadana grubos¢ 5 cm

- wykonanie koryta wraz z demontazem istniejacej podbudowy - gt. 65 cm
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - w-wa dolna - gr. 28 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - w-wa gorna - gr. 22 cm

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr. 10 cm

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC w-wa wigzaca gr. 6 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC w-wa $cieralna gr. 4 cm

v’ zatoka autobusowa 62,0 m?
- demontaz istniejacej nawierzchni jezdni —zaktadana grubos¢ 5 cm
- wykonanie koryta wraz z demontazem istniejgcej podbudowy - gt. 65 cm
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- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - gr. 20 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - w-wa dolna - gr. 28 cm
- wykonanie nawierzchni betonowej zbrojonej w-wa dolna gr 30cm

- wykonanie nawierzchni betonowej w-wa gorna gr 28cm

v' pobocze azurowe — ok. 134,5 m?
- wykonanie koryta wraz z demontazem istniejacej podbudowy - 40 cm
- wykonanie podbudowy gr. 20 cm w-wa dolna, 13 cm w-wa gorna
- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych azurowych gr. 8 cm

v’ zjazdy — ok. 282,0 m?
- demontaz istniejacej nawierzchni jezdni —zaktadana grubos¢ 5 cm
- wykonanie koryta wraz z demontazem istniejacej podbudowy - 40 cm
- wykonanie podbudowy gr. 20 cm w-wa dolna, 13 cm w-wa gorna
- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych azurowych gr. 8 cm

v chodniki — ok. 1 097,5 m?
- demontaz istniejgcej nawierzchni roéznorodnej - z plyt betonowych 35x35x5, 50x50x7,
kostki brukowej betonowej gr 8 cm, nawierzchni asfaltobetonowej gr 5cm
- wykonanie koryta wraz z demontazem istniejacej podbudowy - gt. 27 cm
- wykonanie podbudowy gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm

v' pobocze/opaska z kruszywa — ok. 60,0 m?

- wykonanie koryta wraz z demontazem istniejacej podbudowy - 20 cm
- wykonanie podbudowy gr. 22 cm w-wa gorna

% elementy krawedziowe
- obrzeza betonowe 8x30 cm — ok. 805,7 m
- krawezniki drogowe 15x30 cm — ok. 702,8 m (na tukach zaklada si¢ montaz kraweznikow
tukowych odpowiednich do promienia tuku)
- krawezniki najazdowe 15x22 cm — ok. 585,2 m
- oporniki betonowe 10x25 cm 156,45 m

% przebudowa odwodnienia
» przebudowa wpustéw ulicznych wraz z przytaczami — 15 szt.
» przebudowa przytaczy kanalizacji deszczowej — ok. 60,0 m
> przebudowa studni kanalizacyjnej; wymiana kregu betonowego, montaz
pierscienia odcigzajacego, montaz ptyty nakrywowej, montaz wtazu zeliwnego
samopoziomujacego (pltywajacy) typ cigzki — 5 szt.
» dobudowa studni na istniejacej kanalizacji dla wtaczenia wpustow — 2 szt

% przebrukowania
- przebrukowanie istniejacej nawierzchni ciagéw pieszych z kostki brukowej betonowej — ok.
146,8

s zabezpieczenie kabli energetycznych
- montaz rur ochronnych dwudzielnych — ok. 500,0 m
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- przebudowa stupa podwdjnego typu ,,rozkrak” na stup wirowy wraz z siecig energetyczng —
2 kpl

- kable sN i nN wilasnos¢ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. kolidujgcego =z
przebudowywanymi stupami — 2 kpl

% zielen — ok. 115,0 m?
- wykonanie koryta pod humus — gt. 15 cm
- humusowanie z obsianiem trawa — 55,0 m?
- wylozenie podtoza geowtdknina antychwastowa — ok. 60,0 m?
- nasadzenia krzewéw zimozielonych — ok. 60,0 m?
- wysypanie powierzchni kora kamienng — ok. 60,0 m?
- usuniecie krzewow — ok. 10,0 m?

Rodzaj istniejacej podbudowy do uwzglednienia demontazu wraz Korytem przyjaé wg
zalaczonej opinig geotechniczng.

3.2 Etap Il — odcinek od ul. Akacjowej do ktadki nad torami

v chodniki — ok. 1 097,5 m?
- demontaz istniejacej nawierzchni  roéznorodnej - z plyt betonowych 35x35x5, 50x50x7,
kostki brukowej betonowej gr 8 cm, nawierzchni asfaltobetonowej gr 5cm
- wykonanie koryta wraz z demontazem istniejacej podbudowy - gt. 27 cm
- wykonanie podbudowy gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm

v' schody terenowe - ok. 282,0 m?
- demontaz istniejacej nawierzchni roznorodnej - z plyt betonowych 35x35x5, 50x50x7,
kostki brukowej betonowej gr 8 cm, nawierzchni asfaltobetonowej gr 5cm
- wykonanie koryta wraz z demontazem istniejacej podbudowy - gt. 27 cm
- wykonanie podbudowy gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
- balustrady — stal ocynkowana dwukrotnie malowana proszkowo — ok. 26,0 m

v" mur oporowy zelbetowy gr. 30 cm - ok. 70,0 m?
- wykopy pod fundament
- stal zbrojeniowa
- Sciany zelbetowe

v’ zielen — ok. 25,0 m?

% elementy krawedziowe

- obrzeza betonowe 8x30 cm — ok. 806,7 m
- krawezniki drogowe 15x30 cm — ok. 702,8 m
- krawezniki tukowe odpowiednie do promienia tuku — 35,0 m
- krawezniki najazdowe 15x22 cm — ok. 550,2 m
- oporniki betonowe 10x25 cm 156,45 m

I1l. DLA CALOSCI ROBOT
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% 0znakowanie pionowe i poziome
- ustawienie znakow pionowych — kpl. wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji
ruchu
- oznakowanie poziome - kpl. wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu

% inne roboty niezbe¢dne dla uzyskania celu, jakim jest modernizacja/przebudowa
fragmentu ulicy w szczegolnosci wynikajagce z uzgodnien dokumentacji projektowej
z whascicielami urzadzen oraz z monitoringu urzadzen zlokalizowanych w obrgbie drogi, a
takze inne wynikle w trakcie realizacji robot.

Rodzaj istniejacej podbudowy do uwzglednienia demontazu wraz korytem przyja¢ wg
zalgczonej opinii geotechnicznej.

Uwagal

Ilos¢ planowanych robét i ich rodzaj okreslone w zalaczniku nr 1 do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego sa szacunkowe, ostateczne ilosci wynika¢ beda
z opracowanej dokumentacji projektowej.

Dla potrzeb oszacowania kosztow robot, zamawiajacy przekazuje si¢ kopie mapy
zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robot. Szczegotowe
rozwigzania projektowe wplywajace na zwig¢kszenie robot stamowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

4. Rodzaj materialu

Whbudowane materiaty winny posiada¢ parametry jak nizej:

- krawezniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm,

- krawezniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm,

- kostka brukowa betonowa na chodniki — typu Holland, bezfazowa kolor szary,

- kostka brukowa betonowa na zjazdach i podjazdach — Behaton, z matg fazg, kolor grafitowy,
- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15,

- obrzeza betonowe 0 przekroju 8x30x100 cm,

- ptyty betonowe azurowe gr. 8 cm,

- asfaltobeton dla nawierzchni wigzacej i Scieralnej jezdni - w-wa $cieralna AC,

- beton konstrukcyjny na murki min C30/37,

- stal zbrojeniowa min A-I,

- ptyty betonowe nakrywowe @ 1600 mm - @ 1800 mm/ @ 600 mm,

- pierScienie odcigzajace @ 1600 mm - @ 1800 mm/ @ 1000 mm - & 1200 mm,

- wlazy zeliwne uliczne, samopoziomujace, typ ciezki @ 600 mm,

- wpusty uliczne zeliwne, typ cigzki zamykane na zawias 650x450 mm

- kregi betonowe zbrojone @ 1000 mm - @ 1200 mm zamykane na zawias,

- kregi betonowe/osadniki betonowe zbrojone @ 500 mm wraz z pier§cieniem odcigzajgcym,
- rury ochronne dwudzielne PCV @ 110 mm,

- materialty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami wiascicieli
urzadzen,

- kabel energetyczne - wg warunkow Tauron Dystrybucja - wywiad branzowy, zatacznik nr 2
- stup betonowy wirowy, zbrojony,

- porecze ze stali ocynkowane, malowane proszkowo,
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- krzewy zimozielone, gatunek do uzgodnienia z Inwestorem,
- kora kamienna — rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem,
- mata antychwastowa.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
I przekazania w uzytkowanie wszystkich zatozonych elementow. Wykonawca podejmujacy
si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania we wiasnym zakresie, w obrebie inwestycji, dokona monitoringu istniejacej

infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem i niefunkcjonowaniem drég oraz

sporzadzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopow kontrolnych, otwarcia
urzadzen, inspekcji kanalizacji/przegladzie instalacji kamerg inspekcyjng pod katem
uszkodzen,... )

— opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i doceloweyj,

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej,

— pelienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

— opracowania harmonogramu realizacji prac,

— zrealizowania rob6t w oparciu 0 zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu

robdt przez uprawnionego geodete,

— pozyskanie we wilasnym zakresie innych decyzji, opracowan, projektow, pozwolen,
odstepstw 1 opinii wymaganych odrebnymi przepisami, koniecznych do nalezytego
zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujete powyzej),

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie
I potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.
Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000,
zaleca si¢ wykonanie na mapie w skali 1:500.
Wykonawca winien rozpozna¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich
skierowaniem do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno—uzytkowym, jak rowniez stanem istniejacym w terenie, a takze
W nawigzaniu do rozwigzan zgodnych z obowiagzujacymi aktami prawnymi w tym zakresie,
w szczegolnosci zgodnosci parametrow geometrycznych projektowanych elementow uktadu
drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w fazie tworzenia dokumentacji projektowej,
powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym. SzCzegdlowe rozwigzania wplywajace na
zwickszenie zakresu i ilosci robdt stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilo$ci
planowanych rob6t moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).
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6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowane roboty zwigzane z modernizacja/przebudowa ul. Naftowej maja zapewnic
poprawe warunkéw ruchu drogowego, komfortu poruszania si¢, a takze estetyke miejsc
przestrzeni publicznej dla mieszkancow.

7. Wymagania zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

7.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej beda realizowane roboty powinna sktadac¢

si¢ Z nastepujacych opracowan i projektow:

— projekt budowlany dla branzy; branzy drogowej, branzy sanitarne;j,

—  projekty wykonawcze dla kazdej branzy; branzy drogowej, branzy sanitarnej,

— projekty budowlane, wykonawcze, rozruchowe dla budowy zamiennej infrastruktury
elektroenergetycznej (przy opracowywaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac
z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w
aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.),

— projekt budowlany i wykonawczy dla ewentualnej przebudowy kabli teletechnicznych
stanowigcych wlasnos¢ PKP TELKOL Sp. z 0.0. lub projekt ich zabezpieczenia,

— projekty zabezpieczen istniejacego kolidujacego uzbrojenia terenu wraz z regulacja
urzadzen - fakultatywnie (chyba, Zze wynika to z uzgodnien oraz wytycznych
wiascicieli urzadzen),

—  projekt czasowej organizacji ruchu,

—  przedmiary robét,

—  projekt statej organizacji ruchu,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— harmonogram realizacji robot,

— harmonogram rzeczowo-finansowy,

— wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej (w tym w
szczego6lnosci od TAURON Dystrybucja S.A. oraz PKP S.A)),

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — fakultatywnie w przypadku
zmiany zatgczonych do programu funkcjonalno-uzytkowego. Zataczone do programu
funkcjonalno-uzytkowego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sa odpowiednie dla proponowanej technologii robot.

7.2. Wymagania do realizacji zadania

Zamawiajacy wymaga, aby realizowane roboty zwigzane z modernizacja/przebudowsa
ulicy Naftowej odpowiadaty, w szczegolnosci wymogom Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz.1065 z pdézn zm.) i
Rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (t.j. Dz. U.
2016, poz. 124 z p6z. zm.) ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie”.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot) - miejsca materiatu pochodzacego z wykopow
I rozbiorki nawierzchni - Wykonawca wskaze miejsce utylizacji.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.
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Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamowienia W terminie okre§lonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.

Wykonawca bedzie zobowiagzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacj¢ rob6ot budowlanych,

—  zabezpieczenie interesow osob trzecich,

— ochrone srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zapewnienie  nadzoru  wiascicieli  uzbrojenia  podziemnego  kolidujgcego

z robotami drogowymi.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniac
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zoStaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
0 wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowalnych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz warunkami
umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— uzyte wyroby budowlane i powstate w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,
— jakos$¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,
— prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

— odbiér koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych rob6t moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej).
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spelnienie warunkéw bezpieczenstwa
I higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed
dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows itp.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

7.3. Wymagania szczegolowe

— W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):
W odniesieniu do wywozu materialow rozbiérkowych i z wykonywanego koryta pod w-wy
konstrukcyjne:

1) przewiduje si¢ wywoz materialow rozbiorkowych, gruntu rodzimego na odlegtos¢ do
10km,
2) ze wzgledu na degradacje, nie przewiduje si¢ odzysku materiatow rozbiorkowych .
— W stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow wiasciwych
sieci 0 przystapieniu do wykonywania robot zgodnie z warunkami uzgodnien, jak rowniez
musi posiada¢ stosowne uzgodnienia z gestorami sieci.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci, przyktadowo:
— wilazy kanalowe 1  skrzynki zaworow na  sieciach  kanalizacyjnych
i wodociggowych,
— pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych wraz z
ewentualng wymiang ram i pokryw,
—  skrzynki zaworow na sieciach gazowych,
— montaz rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu terenu kolidujacym z robotami
drogowymi,
— wykonanie wszystkich zabezpieczen, innych niz rury ochronne, istniejacego
uzbrojenia terenu kolidujacego z robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami
z wilascicielami urzadzen.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w terenie objetym robotami.
— W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robodt nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren nalezy przekopaé, usuna¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu
grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym. Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob spetniajacy zapisy
obowigzujacych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem
obowigzujacych norm i spetlnieniem szczegotowych zasad okreslonych w dokumentacii
projektowej, jak: przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych
przez Zamawiajacego, W ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie
wykonawczym.
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Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiardéw, prob,
badan i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonanymi i zatwierdzonymi
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zabezpieczenie kabla energetycznego winno by¢ zrealizowane W Sposob spetniajacy
zapisy obowigzujacych norm oraz wytyczne i warunki zapisane w wywiadzie branzowym
oraz uzyskanych na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzgodnieniach.

7.4. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu

Planowana modernizacja ulicy nie zaktada zmiany organizacji ruchu, jednakze po
opracowaniu  stalej (docelowej) organizacji ~ ruchu  istnieje = ewentualno$¢
zamontowania/wykonania dodatkowego oznakowania pionowego, poziomego badz
elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7.5. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujace
schematycznie zakresy robot oraz zmiany w istniejacej organizacji ruchu. Etapowanie robot
nalezy zaprojektowac w sposob zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdow.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace  zgodno$¢  zamierzenia budowlanego  wymaganiami  wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Modernizacja/przebudowa ul. Naftowej bedaca przedmiotem zamierzenia zlokalizowana
jest w granicach dziatek, stanowi wilasno$¢ Gminy Sosnowiec, oraz dzialek Miejskiego
Zaktadu Zasoboéw Lokalowych oraz PKP S.A.

Wstepne uzgodnienia na realizacje inwestycji na dziatkach nie bedacych wiasnoscig zarzadey
drogi wg pisma:

Miejski Zaktad Zasoboéw Lokalowych w Sosnowcu — z dnia 02.11.2020 .
TNT.033.695.2020.TS

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach — z dnia 28.10.2020 r.,
KNKa4.6141.848.2020.MM/8

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Podstawa prawna:
Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019, poz. 1186 z po6zn.
zm.),
— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020, poz. 470),
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— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2020, poz.
110),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. 2019, poz.1437),

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie srodowiska (tj. Dz. U. 2019, poz. 1396 z p6zn.
zm.).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018, poz. 1935),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (tj. Dz.U. 2004, poz. 1389),

— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. 2017, poz. 786),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(. Dz.U. 2013, poz. 1129),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2019, poz. 2311),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z poz.
zm.). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016
r. w sprawie wzorow: wniosku 0 pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz
decyzji o0 pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016 r. poz. 1493),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463,

— Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamo6wien publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz.
1843).

Uwaga!
Powyzszy katalog nie jest zamkniety. Wykonawca ma obowigzek stosowania
wszystkich obowiazujacych przepisow.
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4. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze podczas
prowadzenia robot.

5. Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajac wymagania
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019, poz. 1186 =z p6zn. zm.)
I innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
wykonanie robot zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawiera¢ wydzielone oddzielnie koszty dla branzy drogowej i oddzielnie
koszty przektadki kabli energetycznych.
Cena dla kazdej branzy winna zawiera¢ odpowiednio wg faktycznego udziatu:

— koszty zwiagzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy (w tym roéwniez koszty uzgodnien, pozwolen oraz
dodatkowych projektow niezbgdnych do prawidlowej realizacji Przedmiotu
zamowienia),

— koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

— koszty opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy lub zabezpieczenia
kabli teletechnicznych PKP TELKOL Sp. z o.0. (fakultatywnie),

— koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

— Kkoszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych zaméwieniem wraz z
kosztami wywiezienia i utylizacji ziemi, gruzu i pozostatych materiatow powstatych
podczas realizacji prac,

— koszty wykonania i wdrozenia oznakowania wg wykonanego i zatwierdzonego
projektu docelowej organizacji ruchu,

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty badan, pomiarow i odwiertow w czasie wykonywania i odbioru robot,
okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

—  koszty nadzoru autorskiego,

—  koszty nadzoru wtascicieli sieci wynikajgcym z zapisow wywiadoéw branzowych,

—  koszty nadzoru przedstawicieli PKP PLK S.A. nad prowadzonymi robotami,

—  koszty za udostepnienie przez PKP PLK S.A. gruntu na czas trwania robot,

— koszty projektow wymaganych odrgbnymi przepisami, koniecznych do nalezytego
zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujete powyzej).
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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje
rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgltosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgle¢dnienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:

—  rysunkow wykonawczych,

— szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia:
koncepcje rozwigzan geometrycznych — 4 egz.,

- projekt budowlany branza drogowa — 4 egz.,
- projekt wykonawczy branza drogowa — 4 egz.,

- projekt budowlany branza energetyczna, sanitarna w zakresie
zabezpieczenia/przebudowy/budowy urzadzen — 4 egz.,
- projekt ~ wykonawczy  branza  energetyczna, sanitarna =~ w  zakresie

zabezpieczenia/przebudowy/budowy urzadzen — 4 egz.,

- projekt rozruchowy branza energetyczna — 4 egz.,

- projekt budowlany dla przebudowy kabli teletechnicznych PKP TELKOL Sp. z o.0.
(fakultatywnie) — 4 egz.,

- projekt wykonawczy dla przebudowy kabli teletechnicznych PKP TELKOL Sp. z 0.0.
(fakultatywnie) — 4 egz.,

- projekt zabezpieczen kabli teletechnicznych PKP TELKOL Sp. z o0.0. (fakultatywnie)
—4egz.,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla branz — 4 egz.,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) — 4 egz.,

- projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

- projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

- przedmiary i kosztorysy szczegdtowe robot (wszystkich branz) — po 4 egz,

- inwentaryzacja powykonawcza — w formie papierowej, w teczkach opisanych w

jezyku polskim (po 2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD

lub pendrive (po 2 egzemplarze).

Catlos¢ dokumentow nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej, w

teczkach opisanych w jezyku polskim (po 4 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej

na plycie CD/DVD lub pendrive (po 2 egzemplarze).

I11. RYSUNKI:

1. Lokalizacja zadania — skala 1:10000 — rys. nr 1
2. Koncepcja rozwigzania sytuacyjnego — skala 1:500 - rys. nr 2

IV. ZALACZNIKI:

Przedmiar robot - zatgcznik nr 1

Wywiady branzowe i zgody — zatacznik nr 2
Opinia geotechniczna — odwierty — zatacznik nr 3
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V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - dla proponowanej technologii.

Uwagal!

Plan zagospodarowania - koncepcja - jest wersja pogladowa

WYKAZ WYWIADU BRANZOWEGO i UZGODNIEN

l.p. Nazwa jednostki uwagi
1. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Wywiad branzowy i wytyczne - oryginat
Oddziat w Bedzinie, ul. Matobadzka 141,
42-500 Bedzin
2. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Warunki — skan — oryginat w posiadaniu
Oddziat w Bedzinie, ul. Matobadzka 141, Zamawiajacego
42-500 Bedzin
3. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. — Oddziat Wywiad branzowy - oryginat
w Zabrzu, ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
Gazownia w Sosnowcu
4. NETIA S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury Wywiad branzowy - oryginat
Sieciowej Okreg Potudnie
ul. Murckowska 18, 40-265 Katowice
5. TAURON CIEPLO S.A. Wywiad branzowy - oryginat
ul. Grazynskiego 49, 40-126 Katowice
6. Sosnowieckie Wodociagi S.A. Wywiad branzowy - oryginat

ul. Ostrogérska 43, 41-200 Sosnowiec
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7. Orange Polska S.A. Wywiad branzowy — mapa
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
8. Urzad Miasta — Wydziat Gospodarki Komunalnej Wywiad branzowy oryginat
9. Urzad Miasta — Wydziat Organizacyjny Informacja @
i Informatyzacji
10. TK Telekom Grupa Netia, Telekomunikacja Wywiad branzowy - oryginat
Kolejowa
TK Telekom Spétka z o.0.
UL. Kijowska 10/12A
03-743 Warszawa
11. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wywiad branzowy, zgoda na wej$cie w teren
Zaktad Linii Kolejowych w Sosnowcu - oryginat
Dziat Drog Kolejowych, Ochrony Srodowiska ,
Szkod Gorniczych i Ochrony Przeciwpozarowej
ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
12. Wydzial Administracji Drogowej Urzad Miasta Wywiad w zakresie klasy drogi i zjazdow -
w Soshowcu oryginat
13. Wydziat Administracji Drogowej Urzad Miasta Kanat technologiczny - oryginat

W Sosnowcu

14.

Miejski Zaktad Zasobow Lokalowych

Zgoda na wejscie w teren




