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Ogloszenie nr 510190848-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Miejski Zaklad Uslug Komunalnych: Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla
zadania realizowanego w ramach V Edycji Budzetu Obywatelskiego pt.: ,,Strefa wypoczynku
Wawel przy ul. G. Narutowicza” (BO 19/V/1))

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 588696-N-2019

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Miejski Zaktad Ustlug Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul.
Plonéw 22/1, 41-200 Sosnowiec, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail
sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.sosnowiec.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorzadowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla zadania realizowanego w ramach V Edycji
Budzetu Obywatelskiego pt.: ,,Strefa wypoczynku Wawel przy ul. G. Narutowicza” (BO
19/V/1))
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
ZP72/2019
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot zgodnie z koncepcjg zawartg
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowych (PFU) oraz zatagczonymi rysunkami. Cato$¢ zadania
realizowane bedzie na dzialkach nr 4074, 4075, 4076, 4068, 4067, 4070, 4069, 4066, 3873,
3871, 3876, 3875 obreb 0010 bedacych wlasnoscig Gminy Sosnowiec, przy ul. Gabriela
Narutowicza. Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,,zaprojektuj i
wybudu;j” sktada si¢ z: [#/ wykonanie prac rozbiorkowych, (% wykonanie nawierzchni z kostki
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brukowej betonowej, %/ wykonanie nasadzen, ¥/ remont i rozbudowa o$wietlenia parkowego,
wymiana oraz montaz nowych elementow matej architektury, # wykonanie termoutwardzalnej
gry terenowej, %/ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia kolidujacego z planowanymi robotami
(fakultatywnie), [/ wykonanie innych robdt wyniktych w trakcie opracowania projektu oraz
realizacji robot. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji projektowe;j
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
w tym: [#] sporzadzenie koncepcji zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji zawartej w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, [%] sporzadzenie projektéw budowlanych
(fakultatywnie), [¥/ sporzadzenie projektow wykonawczych, [# sporzadzenie projektow
zabezpieczen urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacego z planowanymi robotami
drogowymi (fakultatywnie), [%/ przygotowanie przedmiaréw robdt (dotyczy wszystkich branz),
wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej (fakultatywnie),
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz, [#/ uzyskanie dokumentu z organu administracji architektoniczno — budowlanej o braku
sprzeciwu do zgloszonych robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Forma opracowania
dokumentacji: papierowa — 4 egzemplarze, na no$niku CD — 2 egzemplarze. 2) Wykonanie rob6t
budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej w zakresie
prac uwzglednionych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. 3) Sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng. Forma opracowania dokumentacji:
papierowa — 2 egzemplarze, na no$niku CD — 2 egzemplarz. Aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu zamowienia: Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu
zamoOwienia zobowigzany jest do: [# dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu
zamoOwienia, % wykonania we wlasnym zakresie, w obrebie inwestycji, monitoringu istniejgce;j
infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drog oraz sporzadzenia oceny stanu
technicznego (wykonanie przekopdw kontrolnych, otwarcia urzadzen,...) |8/ opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie, %/ opracowania projektow zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia
terenu kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi (fakultatywnie), [#| opracowania 1
przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, ¥ opracowania informacji BiOZ, %/ uzyskania wymaganych uzgodnien i
zatwierdzenie dokumentacji projektowej, [# petnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,
zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektows, (¥ sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng. Realizacja powyzszego
zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach 1 do§wiadczeniu zawodowym. Celem opracowania jest wykonanie
projektu rewitalizacji terenu zieleni miejskiej, uwzgledniajacego potrzeby komunikacyjne i
wypoczynkowo- rekreacyjne mieszkancow ze szczegdlnym wskazaniem na osoby w wieku
senioralnym. Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robdt moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej). Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren
przylegly, na odcinku prowadzonych robdt naruszony teren zielencoOw nalezy przekopac, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm ( 1 obsia¢ mieszankami traw). Ziemia humus:
ziemia nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7 % materii organicznej, [#! optymalne pH ziemi 5,5 —
6,8 %/ powinna posiada¢ strukture gruzetkowatg, by¢ dobrze przesiang oraz odchwaszczong
powinna posiada¢ strukture gruzetkowata, by¢ dobrze przesiang oraz odchwaszczong |%/ ziemia
urodzajna dostarczona na miejsce sktadowania %/ nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. %/ Wyzej podane wiasciwosci powinny
by¢ udokumentowane przez wykonawce przy dostawie ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania
( powinna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu pH oraz zawarto$ci mikroelementow).
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W trakcie procesu opracowania dokumentacji — jezeli zajdzie taka konieczno$¢ — Wykonawca
bedzie zobowigzany do dokonywania konsultacji i uzgodnien z Zamawiajagcym (np. w celu
omowienia przyjetych rozwigzan projektowych, materiatowych, itp.). %/ Cena oferty powinna
zawiera¢ w szczeg6lnosci: opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami 1 wytycznymi w tym zakresie, [#| opracowania
projektow zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z planowanymi robotami
drogowymi, |%| opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot — fakultatywnie w przypadku zmiany zataczonych do
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, %/ wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji
ruchu — wymog fakultatywny, %/ wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu
(fakultatywnie), [#/ opracowania informacji BiOZ, |%/ opracowania harmonogramu realizacji prac,
uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j, |#/ pelnienia
obowigzkow nadzoru autorskiego, ¥/ zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong
dokumentacje¢ projektowa po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete, ¥ sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng. Cena oferty powinna zawierac
w szczegblnosci: 1) koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej, w tym
koszty zabezpieczen i przektadek uzbrojenia terenu kolidujacego z robotami drogowymi
(fakultatywnie) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w
oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy, 2) koszty zwigzane z realizacja robot
budowlanych objetych zamowieniem, 3) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz
koszty robot tymczasowych, 4) koszty obstugi geodezyjnej, 5) koszty inwentaryzacji
powykonawczej, 6) koszty nadzoru autorskiego, 7) koszty nadzoru wtascicieli sieci wynikajagcym
z zapisow wywiadow branzowych, 8) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu
materialéw rozbiérkowych wraz z ich zagospodarowaniem oraz utylizacja. Zamawiajacy posiada
do wgladu na terenie jednostki Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych w Sosnowcu, przy ul.
Plonow 22/1 aktualne uzgodnienia i wywiady branzowe w zakresie sieci uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w obrebie planowanych robot. (8! Zatacznikiem do opisu
przedmiotu zamdwienia jest: [# Program Funkcjonalno Uzytkowy, (% plan — orientacja w terenie,
przekroje 1 rysunki, w tym zagospodarowanie terenu.

I1.4) Informacja o cz¢Sciach zamowienia:

Zamowienie bylo podzielone na czesci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 71250000-5

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postepowanie / cze$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyne¢ uniewaznienia postgpowania:

Do dnia 6 wrze$nia 2019 roku do Zamawiajacego wptynety 2 oferty: 1. Zaktadu Ustugowego
»wJAMPICH” (41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 32), ktoéry zaoferowat: nastepujaca cene

2019-09-11, 10:18



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/768c8db0-845e-4064-a9dd-532...

ryczattowg dla przedmiotu zamédwienia: netto: 270 000,00 zt brutto: 332 100,00 zt okres gwarancji:
36 miesiecy, termin realizacji: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy — 7 tygodni. Na
podstawie wstepnej oceny oferty, zgodnie z ustalonymi w przedmiotowym post¢powaniu
kryteriami ich oceny, oferta Wykonawcy uzyskata: 85,00 punktow na 100 mozliwych do uzyskania
w kryteriach oceny ofert (60,00 pkt w kryterium ceny, 5,00 w kryterium okresu gwarancji oraz
20,00 w kryterium terminu realizacji). 2. BAUGART Sp. z o.0,. ktéra zaoferowata: nastepujaca
cene ryczattowg dla przedmiotu zamowienia: netto: 350 000,00 zt brutto: 430 500,00 zt okres
gwarancji: 72 miesigce, termin realizacji: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy — 7
tygodni. Na podstawie wstepnej oceny oferty, zgodnie z ustalonymi w przedmiotowym
postepowaniu kryteriami ich oceny, oferta Wykonawcy uzyskata: 86,29 punktow na 100
mozliwych do uzyskania w kryteriach oceny ofert (46,29 pkt w kryterium ceny, 20,00 w kryterium
okresu gwarancji oraz 20,00 w kryterium terminu realizacji). Kwota jaka Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego postgpowania to: 340 048,30 zt brutto. Cena
najkorzystniejszej oferty (430 500,00 zt brutto) przewyzsza t¢ kwote a Zamawiajacy nie moze jej
zwigkszy¢, co wyczerpuje przestanke uniewaznienia postgpowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4
Ustawy Prawo zamowien publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zamodwienia jest zgodne z przepisami.
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