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Ogtoszenie nr 592242-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

Miejski Zaklad Uslug Komunalnych: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania z VI edycji Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,Przebudowa ul. Koszalinskiej” (BO
20/VIII/11)

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodre¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych
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Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Miejski Zaktad Ustug Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny
27681549000000, ul. Plonow 22i,41-214 Sosnowiec, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. 32 291 79
22, , e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikéw, ktoére nie sg ogodlnie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorzadowe;j
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkow miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bgdzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Tak

www.mzuk.sosnowiec.pl - BIP
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Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia
Tak

www.mzuk.sosnowiec.pl - BIP

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesytaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesltanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

Wymagane jest zlozenie oferty w formie pisemne;.

Adres:

41-214 Sosnowiec, ul. Plonow 221, sekretariat, pokdj nr 20.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pely, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych w ramach realizacji zadania z VI edycji Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,Przebudowa ul.
Koszalinskiej” (BO 20/VIII/11)

Numer referencyjny: ZP103/2020

Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
ZamoOwienie podzielone jest na cze$ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
wszystkich czgsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢Sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamowienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w
ramach realizacji zadania z VI edycji Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,Przebudowa ul. Koszalinskiej”
(BO 20/VIII/11): Czesci 1: na odcinku od budynku nr 1 do nr 19 w ciaggu ul. Koszalinskiej Czesci 2:
na odcinku od budynku nr 12 do nr 24 w ciggu ul. Koszalinskiej Ulica Koszalinska stanowi droge
wewnetrzng Gminy. Cato$¢ zadania realizowane bedzie na dziatkach nr: 3222, 3221, 3219, 3099,
3104, 3109, 3108, 3106, 3107, 3105, 3101, 3103, 2293/3, 2292/7, 2291/8, 2290/8, 2289/11, 2288/8,
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2287/9,2289/13, 2290/11, 2291/11, 2292/10, 2293/6, 2294/5, 2295/7, 2296/7, 2297/7, 2298/7, 2299/5,
2300/5, 2301/5, 2302/10, 2302/14, 2305/7, 2306/7, 2307/7, 2308/4, 2310/6 obreb Zagorze, dla ktorej
Zamawiajacy posiada zgode wiasciciela nieruchomosci. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA
CALOSCI: Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot zwigzanych z:
przebudowg istniejacej drogi na dlugosci ok. 400 metrow, polegajacej na utwardzeniu pobocza drogi,
plytami betonowymi azurowymi, ¥ przebudowg kabla energetycznego nN wtasnosci TAURON
DYSTRYBUCIJA S.A. wraz z otworzeniem nawierzchni jezdni w miejscu przektadki, Zakres robot
(wymieniony wg kolejnos$ci realizacji): [%/ demontaz istniejacych utwardzen z plyt betonowych 50x50
cm, ptyt betonowych 35x35x5 cm w postaci pojedynczych pasoOw o szerokosci jednej ptyty oraz kostki
brukowej betonowej o szerokosci dwoch rzgdow kostki, %/ demontaz kraweznika drogowego wraz z
opaska betonowa i ptyt betonowych 50x50 cm oddzielonych od zielenca obrzezem betonowym,
likwidacja fancuchowego ogrodzenia, %/ wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza, %/ montaz plyt
betonowych azurowych z wypelnieniem otworow zwirem, %/ montaz kraweznikéw betonowych
wysokich 1 najazdowych, ¥/ montaz obrzezy betonowych, |/ montaz obramowan drzew z kostki
granitowej 12x12 x12 cm, [# regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu w obszarze
prowadzonych prac; skrzynki zeliwne wodociggowe zasuw 1 hydrantow, skrzynki zeliwne gazowe,
skrzynki teletechniczne wraz z wymiang uszkodzonych ram i pokryw, (2| przektadka kabla
energetycznego, | uzupetnienie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wzdtuz wymienianego
kraweznika, (%) humusowanie i obsianie trawg terendw przylegtych i wzdluz wymienianego przytacza,
zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu wg wywiadoéw branzowych stanowiacych osobny
zalacznik do postepowania, % zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach,
kolidujacego z planowanymi robotami, |#/ organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt, %/ wykonanie
innych robot wyniklych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robot — w szczegolnosci
wycinka krzewow, frezowanie pnia drzewa oraz utrzymanie w nienaruszonym stanie istniejagcego
drzewostanu przewidzianego do pozostawienia. Uwaga ! 1. Roboty nalezy skoordynowac z robotami
zwigzanymi z wymiang stupéw oswietleniowych - realizacja wg odrebnego postepowania
prowadzonego przez Gmine Sosnowiec, Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w
Sosnowcu. 2. Zakres planowanych robdt i ich rodzaje okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym sa szacunkowe, ostateczne ilosci wynika¢ bedg z opracowanej dokumentacji projektowe;.
3. Dla potrzeb oszacowania kosztéw robdt, zamawiajacy przekazuje kopi¢ mapy zasadniczej w skali
1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robot. Szczegdétowe rozwigzania projektowe wptywajace
na zwigkszenie robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Rodzaj materiatu: Wbudowane materiaty winny posiada¢ parametry jak nizej: - krawezniki betonowe

uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm, - krawe¢zniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju
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15x22x100 cm, - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15, - obrzeza betonowe o przekroju
8x30x100 cm, - plyty betonowe azurowe gr. 8 cm, - kostka granitowa 12x12x12 cm, - asfaltobeton dla
uzupehienia nawierzchni w-wa $cieralna AC, - rury ochronne dwudzielne PCV @ 110 mm, - materiaty
do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami wiascicieli urzadzen, - kabel
energetyczne YAKY 4x120 mm2. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robot budowlanych. Ziemia humus: - ziemia nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7%
materii organicznej, - optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8, - powinna posiada¢ strukture gruzetkowata, by¢
dobrze przesiang oraz odchwaszczong - ziemia urodzajna dostarczona na miejsce sktadowania - nie
moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Wyzej
podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przy dostawie ziemi urodzajne;j
na miejsce sktadowania (powinna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu pH oraz zawartos$ci
mikroelementéw) — Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu stosowne dokumenty. Aktualne
uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia: Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla
wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich zatozonych
elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:
dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia, [¥/ wykonania we wlasnym
zakresie, w obrebie inwestycji, monitoringu istniejacej infrastruktury technicznej niezwigzanej z
funkcjonowaniem drog oraz sporzadzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopow
kontrolnych, otwarcia urzadzen,...) [#/ opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie branzy drogowej i
branzy energetycznej, % opracowania projektow zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia terenu
kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi, %/ opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt — fakultatywnie w przypadku
zmiany zatgczonych do programu funkcjonalno-uzytkowego. Zatagczone do programu funkcjonalno-
uzytkowego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg odpowiednie dla
proponowanej technologii robo6t, %/ wykonania 1 zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
opracowania informacji BiOZ, [#| opracowania harmonogramu realizacji prac, [# uzyskania
wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j, [# petnienia obowigzkdéw nadzoru
autorskiego, [#| zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete, (% sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z

inwentaryzacja geodezyjng. Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w
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oparciu o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1 dos§wiadczeniu zawodowym.
Planowane roboty zwigzane z przebudowg ul. Koszalinskiej w zakresie utwardzenia poboczy maja
zapewni¢ poprawe warunkow ruchu drogowego, komfortu poruszania sig, a takze estetyke miejsc
przestrzeni publicznej dla mieszkancow. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane
w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a
takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot. Zamawiajacy
zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym gwarantujagcym wykonanie
przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu wlasciwe;j
jakosci robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:
organizacj¢ robot budowlanych, (% zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich, (8 ochrone srodowiska,
warunki bezpieczenstwa pracy, %/ warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego, ¥/ zapewnienie nadzoru
wiascicieli uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z robotami drogowymi. Kontroli Zamawiajacego
beda w szczegdlnosci poddane: [# rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed
ich skierowaniem do realizacji rob6t budowalnych — w aspekcie zgodnosci z Programem
funkcjonalno- uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz warunkami
umowy, %/ stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych, (% sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i powstate w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do
ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, |#/ jako$¢ wykonania robot 1 doktadnos¢
montazu, %/ prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia. Po wykonaniu
robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robot naruszony teren nalezy
przekopac, usung¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankami
traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym. Miejsce po frezowanym pniu

uzupehi¢ humusem i obsia¢ trawa. Przedmiot zamowienia podzielny jest na dwie czgéci

I1.5) Gléwny kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV:

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Warto$¢ bez VAT:
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Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /[ub zakonczenia: 2020-12-24

I1.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia stanowi jedno z kryteri6w oceny ofert.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku: zostanie uznany za
spelniony, jezeli przepisy prawa naktadajg obowiazek ich posiadania, po ztozeniu o§wiadczenia o
spetnianiu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadat odpowiednie
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza niz 500.000,00 zt (stownie ztotych:

pigcset tysigcy 00/100)
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Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: Wykonawca musi wykaza¢, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie wykonat
nalezycie przynajmniej dwie roboty budowlane w zakresie tozsamym z przedmiotem zamdwienia:
zwigzane z przebudowa ulicy, o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
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USTAWY PZP:
odpis z wlasciwego ewidencji i rejestru lub z centralnej informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
-- dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza niz 500.000,00 zt (wraz z dowodem optaty
ubezpieczenia); -- dowody okreslajace czy roboty budowlane, wskazane w wykazie robot
budowlanych (zatgcznik Dos§wiadczenie Wykonawcy ztozony w ofercie) zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - os§wiadczenie
wykonawcy
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)

Stosowne pelnomocnictwo jezeli dotyczy Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
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Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;j:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bgdzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknig¢cia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

termin realizacji|20,00

Okres gwarancji20,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje
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nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nast¢gpnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:
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Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzdér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2
umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn okre§lonych ponizej niezawinionych przez Wykonawce: a) wystapia opdznienia w
dokonaniu okres$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy: administracji
panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to
nastepujacych sytuacji: - op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opodznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci, - przedtuzajacej si¢ bezczynnosci
tych organow wystapi zwtoka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastgpstwem: - nieterminowego:
przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac, b) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej -
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda
mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, ¢) gdy wystapia, co
prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne i
intensywne, ze uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczeg6lnosci
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wptyw na niemozno$¢ prowadzenia robot
budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajace powyzej nastepujacych po
sobie 3 dni, utrzymywanie si¢ w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 00C, powodz (czas

niezbe¢dny na ustgpienie wody z zalanego terenu 1 mozliwos$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot),
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wczesny okres zimy, przedtuzajacy si¢ okres zimy, niskie temperatury, ktore zgodnie ze szczegotowa
specyfikacja techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot, d) jezeli wystapi brak mozliwosci
wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, e)
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym
od Stron, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktorego Strony nie
mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Za sile
wyzsza, warunkujaca zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, f)
koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokow, postanowien, pozwolen lub
wystgpienia koniecznych zmian, ktore spowodujg zmiang wynagrodzenia Wykonawcy robot, g)
wystapi brak mozliwosci koordynacji robot z innymi Wykonawcami realizujgcymi roboty w ramach
tego samego terenu budowy, h) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy, 1) projektant w trybie nadzoru autorskiego - z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce - dokona zmian w projekcie budowlanym, uniemozliwiajacych wykonanie umowy,
j) rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robodt o roboty dodatkowe, k) gdy wystapi koniecznosé
wykonania robot zamiennych (ktorych realizacj¢ Zamawiajacy dopuszcza) z powodu: - uzasadnionych
zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego, - aktualizacji rozwigzan projektowych,
- zaprzestania produkcji materialow budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy, - zmiany przepisdw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy. Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany. 1)
zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.)
skutkujace niemozliwoscig realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zalozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas rowny
wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwiazku z innymi od przyje¢tych warunkami
geologicznymi, 1) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow

terenowych, w szczeg6lnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéow,
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artefaktow archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami,
skutkujacych niemozliwos$cig prowadzenia robot, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W
przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zalozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezb¢dnych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia, m) zmian wynikajacych z koniecznosci
wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych
niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana terminu
moze obejmowac maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robot, n) w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktore wstrzymuje lub wydtuza realizacj¢ Przedmiotu umowy. 2.
Przedluzenie terminu moze nastapic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczego6lnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajagcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usunigcia. 3. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych, 4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie ilo$ci i
rodzajow materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania Przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach : a) wystgpienia warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypalow itp. ktére moga
skutkowacé w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, b) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji. ¢) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi. Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania
nastepujacych zmian umowy: a) w celu usuni¢cia rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec lub
sformutowan uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci
umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu
jej jednoznacznej interpretacji, b) ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy lub
etapowania prac, w zaleznos$ci od posiadanych przez Zamawiajgcego srodkow finansowych w planie
finansowym na dany rok lub w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zb¢dne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
stosownie o ograniczony zakres prac, ¢) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres, d) skrocenie

terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego,
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e) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci: — niedostepnoscia na rynku materiatow,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, — pojawieniem si¢ na
rynku nowych materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 7.
Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich wprowadzeniu
na etapie postgpowania o zamowienie nie wptynelaby na krag podmiotow ubiegajacych si¢ o
zamoOwienie ani na wynik postgpowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci zmiany o charakterze
administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

Zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2020-10-19, godzina: 12:45,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu

>

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow, ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze¢sci
zamo6wienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w ramach realizacji zadania z VI
Czesé
1 Nazwa: edycji Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,Przebudowa ul. Koszalinskiej” (BO 20/VIII/11)
nr:
na odcinku od budynku nr 1 do nr 19 w ciagu ul. Koszalinskiej

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Zakres robot
polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Koszalinskiej obejmuje min. (Przedmiar 1 i
Przedmiar 2): Odcinek wzdtuz budynku przy ul. Koszalinskiej 1-3-5-7-9: na tacznej dlugosci ok. 124,5 m:
wymiana kraweznika: -- demontaz istniejgcego kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowe;j
- ok. 124,5 m, -- montaz kraweznika 15x30 cm - ok. 99,0 m, -- montaz kraweznika tukowego 15x30 cm -
ok. 11,0 m, -- montaz kraweznika 15x22 — ok. 123,5 m, %/ demontaz opaski betonowej szer. 50 cm, gr 8
cm — 0k.110,0 m, %/ demontaz obrzezy betonowych 6x25 cm na tawie betonowej — 0k.110,0 m,
likwidacja miejscowych wybrukowan nawierzchni: -- z ptyt betonowych 50x50 x 7 cm - ok. 42,0 m2, -- z
plyt betonowych 35x35 x 5 cm - ok.12,5 m2, -- z kostki brukowej betonowej - ok. 5,2 m2, [# wykonanie
koryta o glebokosci ok. 35-40 cm - ok. 490,0 m2, [# wykonanie podbudowy tluczniowej gr. 25 cm - ok.
490,0 m2, %/ wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm na podsypce piaskowej - ok.
490,0 m2, %] regulacja urzadzen: -- skrzynki wodociggowe - 3 szt., -- skrzynki hydrantowe - 1szt., --
studnie teletechniczne, wraz z ewentualng wyming ram i pokryw - 1 szt., [#| wycinka krzewow - 3 szt. o
tacznej pow. ok. 3,0 m2, [#! likwidacja tancuchowego ogrodzenia - ok. 20,0 m, |# montaz rur ochronnych
dwudzielnych: -- kable nN o$wietlenia ulicznego - ok. 110,0 m, -- kable teletechniczne - 5,0 m, -- kable
sN - 7,0 m, %/ humusowanie przylegtego terenu - ok. 150,0m2, %/ humusowanie skarpy wraz z
zabezpieczeniem ptytami betonowymi azurowymi - ok. 10,0 m2, %] wykonanie odbojnicy z plyt
betonowych azurowych - ok. 4,0 m2, |# obramowanie drzew kostka granitowg 12x12x12 - ok. 20,0 m,
uzupetnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docigciem krawedzi jezdni wzdhuz wymienianego
kraweznika - ok. 124,5 m. Odcinek wzdtuz budynku przy ul. Koszalinskiej 11-13-15-17-19: na acznej
dhugosci ok. 116,0 m: [#/ wymiana kraweznika: -- demontaz istniejgcego kraweznika 15x30 - (116,0 +
32,0)m = ok. 148,0 m, -- montaz kraweznika 15x22 cm - ok. 91,0 m, -- montaz kraweznika 15x30 cm -
ok. 108,0 m, %/ demontaz opaski betonowej szer. 50 cm, gr 8 cm - ok. 116,0 m, [¥/ demontaz obrzezy

betonowych 6x25 cm na tawie betonowej - ok. 116,0 m, [#/ likwidacja miejscowego utwardzenia zuzlem
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(8,0 x 2,5) = ok. 20,0 m2, ®/ wykonanie koryta o glebokosci 35-40 cm - ok. 382,5 m2, |¢/ wykonanie
podbudowy thuczniowej gr. 25 cm - ok. 362,5 m2, ¥/ wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych gr. 8 cm na podsypce piaskowej - ok. 362,5 m2, %/ regulacja urzadzen: -- studnie
teletechniczne wraz z wyming nakryw - 1 szt., -- wlazy studni kanalizacyjnych - 1 szt., %/ montaz rur
ochronnych dwudzielnych: -- kable nN o$wietlenia ulicznego - ok. 116,0 m, -- kable teletechniczne - ok.
5,0 m, %/ humusowanie przylegtego terenu - ok. 128,0 m2, [%/ obramowanie drzew kostka granitowa
12x12x12 - ok. 8,0 m, [# uzupetienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docigciem krawedzi jezdni
wzdhiz wymienianego kraweznika - ok. 126,5 m, [# frezowanie pnia drzewa @ 60 cm - 1szt. Wymagania
Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dla Czesci 1: Dokumentacje projektowa nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1609) w tym: sporzadzenie koncepcji wg
opracowania zawartego w programie funkcjonalno — uzytkowym w zakresie rozwigzan projektowych
wraz z zasadniczymi elementami tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt, celem zaopiniowania oraz
zatwierdzenia tych opracowan (koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy, graficzny, profile,
charakterystyczne przekroje poprzeczne, konstrukcje) — 4 egz.; Wykonawca po przedtozeniu
Zamawiajgcemu ,,koncepcji” - po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystapienia o
wydanie warunkow zabezpieczenia uzbrojenia kolidujacego z planowanymi robotami do stosownych
zarzadcow sieci zgodnie z zapisami warunkow uzyskanych w ramach wywiadu branzowego,
sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej (na mapie do celéw projektowych) — wymog
fakultatywny — 4 egzemplarze, %/ sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej— 4 egz.,
sporzadzenie projektow zabezpieczen urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacego z planowanymi
robotami drogowymi — 4 egz., |#| przygotowanie przedmiarow robot — 4 egz.; |# wykonanie badan
geotechnicznych 1 dokumentacji geotechnicznej — 4 egz., — wymog fakultatywny, w przypadku uznania,
ze wystepuje taka konieczno$¢, 2/ wykonanie 1 zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4
egz., % opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz — po 4 egz., % pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub dla
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku gdy bedzie to wynika¢ z opracowanej
dokumentacji projektowej), %/ przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
cyfrowej (na nosniku CD lub pendrive - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach

doc 1 pdf z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiarow rob6t winny by¢ mozliwe do odczytania w
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programie NORMA EXPERT. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym dla Czesci 1: %/ uzgodnienie projektéw budowlanych branzy
drogowej z Miejskim Zaktadem Uslug Komunalnych (w tym uzyskanie akceptacji autora projektu
Budzetu Obywatelskiego) i Wydzialem Administracji Drogowej Urzgdu Miasta w Sosnowcu,
uzgodnienie projektéw wykonawczych, % uzyskanie akceptacji projektow zabezpieczen urzadzen
uzbrojenia podziemnego kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi z
wlascicielami/administratorami urzadzen, % uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajacego na
realizacje robot tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg i/lub zaswiadczenia organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgtoszonych robot
odpowiednio do opracowanej dokumentacji projektowej, % uzgodnienie planowanych do zastosowania
materiatéw 1 ich zgodnosci zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowe;j
dla Czesci 1: 1% zatwierdzenie kart materiatowych, [#/ wykonanie rob6t budowlanych po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete w tym robot zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z robotami drogowymi, |2/ odtworzenie trawnikow i terendw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych, (% uporzadkowanie obszaru przylegltego do
terenu prowadzonych robot, %/ prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiaréw ilosci
zrealizowanych robot — wymog fakultatywny, wynikajacy z obowigzku jego prowadzenia,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na no$niku
CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych, %/ przeprowadzenie
wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan do akceptacji przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, [/ sporzadzenie rozliczenia koncowego: operatu kolaudacyjnego
— 2 egz. |8 przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy Drogi.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45233200-1, 71320000-7, 71248000-8

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-12-24
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5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji 20,00

termin wykonania|20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji zadania z VI
Czesé
2 Nazwa: edycji Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,Przebudowa ul. Koszalinskiej” (BO 20/VIII/11)
nr:
na odcinku od budynku nr 12 do nr 24 w ciggu ul. Koszalinskiej

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Zakres robot
polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Koszalinskiej obejmuje min. (Przedmiar 3):
Odcinek wzdhuz budynku przy ul. Koszalinskiej 12-14-16-18-20-22-24: na facznej dtugosci ok. 165,00 m:
- wymiana kraweznika: -- demontaz istniejgcego kraweznika 15x30 - ok. 130,0 m, -- montaz krawe¢znika
15x30 - ok. 145,0 m, -- montaz kraweznika 15x22 - ok. 130,0 m - likwidacja miejscowych wybrukowan
nawierzchni: -- z ptyt betonowych 50x50 x 7 cm - ok. 20,0 m2, -- z kostki brukowej betonowej - ok. 1,5
m2, - wykonanie koryta o giebokosci 35-40 cm - ok. 390,0 m2, - wykonanie podbudowy thuczniowej gr.
25 cm - ok. 390,0 m2, - wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm na podsypce
piaskowej - ok. 390,0 m2, - regulacja urzadzen: -- skrzynki wodociggowe -2 szt., -- skrzynki gazowe — 1
szt., -- studnie sieci teleinformatycznej - 2 szt., - wycinka krzewow - 3 szt. o lacznej pow. ok. 2,2 m2, -
montaz rur ochronnych dwudzielnych: -- kable nN o$wietlenia ulicznego - ok. 130,0 m, -- kable sieci
teleinformatycznej - ok. 2x 90,0 m, - humusowanie przylegtego terenu - ok. 130,0 m2, - obramowanie
drzew kostka granitowa 12x12x12 - ok. 20,0 m, - uzupetienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z
docigciem krawedzi jezdni wzdtuz wymienianego kraweznika - ok. 130,0 m, - przekladka kabla
energetycznego YAKY 4x120 — ok. 120,0 m. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia dla Czg$ci 2: Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego — (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

22725 2020-10-02, 08:11



Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=78b61...

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
— (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1609) w tym: - sporzadzenie koncepcji wg opracowania zawartego w programie
funkcjonalno — uzytkowym w zakresie rozwigzan projektowych wraz z zasadniczymi elementami
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych opracowan
(koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy, graficzny, profile, charakterystyczne przekroje
poprzeczne, konstrukcje) — 4 egz. Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,.koncepcji” - po
uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystgpienia o wydanie warunkow zabezpieczenia
uzbrojenia kolidujacego z planowanymi robotami do stosownych zarzadcoOw sieci zgodnie z zapisami
warunkow uzyskanych w ramach wywiadu branzowego, w tym do TAURON DYSTRYBUCIJA S.A.
oddziat w Bedzinie zakresie przektadki kabla energetycznego — po 2 egz. dla kazdego dysponenta i 1 egz.
dla Zamawiajacego, \# sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej i branzy elektrycznej (na
mapie do celéw projektowych) — wymog fakultatywny — 4 egzemplarze, % sporzadzenie projektow
wykonawczych branzy drogowej— 4 egz., |#| sporzadzenie projektow zabezpieczen urzadzen uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi w tym przektadki kabla energetycznego
— 4 egz., 8] przygotowanie przedmiardw robdt — 4 egz.; %/ wykonanie badan geotechnicznych i
dokumentacji geotechnicznej — 4 egz., — wymog fakultatywny, w przypadku uznania, ze wystepuje taka
koniecznos¢, #/ wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz., |/ opracowanie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz — po 4 egz.,
pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien dokumentacji,
koniecznych do zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe (w przypadku gdy bedzie to wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej),
przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku CD lub
pendrive - 2 egz.), rysunki w plikach pdfi dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzezeniem, ze
opracowania przedmiardw robot winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA EXPERT.
Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym dla Czgs$ci 2: [#/ uzgodnienie projektow budowlanych branzy drogowej z Miejskim Zaktadem
Ustug Komunalnych w Sosnowcu (w tym uzyskanie akceptacji autora projektu Budzetu Obywatelskiego)
1 Wydziatem Administracji Drogowej Urzedu Miasta w Sosnowcu, |#/ uzgodnienie projektéw
wykonawczych, % uzyskanie akceptacji projektow zabezpieczen urzadzen uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z planowanymi robotami drogowymi z wlascicielami/administratorami urzadzen w tym
uzgodnienie projektu branzy energetycznej — przekladka kabla energetycznego z TAURON
DYSTRYBUCIJA S.A. oddzial w Bedzinie, [# uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajacego na
realizacj¢ robot tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia organu administracji

architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgtoszonych robot
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odpowiednio do opracowanej dokumentacji projektowej, (% uzgodnienie planowanych do zastosowania
materiatow 1 ich zgodnosci zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét.
Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowe;j
dla Czesci 2: [#] zatwierdzenie kart materiatowych, %/ wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete w tym robot zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z robotami drogowymi oraz przektadki kabla energetycznego,
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot,
odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot, % prowadzenie dziennika budowy i
wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot — wymog fakultatywny, wynikajacy z obowigzku jego
prowadzenia, % sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i
dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan
do akceptacji przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, [#/ sporzadzenie rozliczenia koncowego:
operatu kolaudacyjnego — 2 egz. %/ przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy Drogi i TAURON
DYSTRYBUCIJA S.A. oddzialt w Bedzinie.

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45233200-1, 71320000-7, 71248000-8

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-12-24

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

okres gwarancji 20,00

termin wykonania|20,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
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