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Ogtoszenie nr 615204-N-2020 z dnia 2020-11-25 1.

Miejski Zaklad Uslug Komunalnych: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa chodnikow przy ul. Mieleckiej”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie
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Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zaktad Ustug Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny
27681549000000, ul. Plonow 22i,41-214 Sosnowiec, woj. Slaskie, panstwo Polska, tel. 32 291 79
22, , e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywecy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorzadowe;j
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ezeli dotyczy):
Podziat obowiazkow miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bgdzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostalych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Tak

www.mzuk.sosnowiec.pl - BIP

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
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zamowienia
Nie

www.mzuk.sosnowiec.pl - BIP

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesytaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

Wymagane jest zlozenie oferty w formie pisemne;.

Adres:

41-214 Sosnowiec, ul. Plonow 221, sekretariat, pokdj nr 20.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dost¢epne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Zaprojektowanie 1 wykonanie robot
budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa chodnikow przy ul.
Mieleckiej”

Numer referencyjny: ZP117/2020

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
ZamoOwienie podzielone jest na cze$ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu

do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cze¢$ci zamdéwienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamoéwienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot zwigzanych z
przebudowsy istniejacych chodnikéw oraz budowa fragmentu nowego chodnika drogi na taczne;j
dhugosci ok. 180,00 m polegajaca na wymianie nawierzchni istniejacych chodnikéw, budowie
brakujacego fragmentu chodnika, wymianie kraweznikdw oraz obrzezy betonowych, wymianie
zwienczenia wpustu ulicznego, zabezpieczeniu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Zakres robot
(wymieniony wg kolejnosci realizacji): - rozbidrka istniejacych ciagdw pieszych z betonowych ptyt
chodnikowych 35x35 cm, 50x50 cm o nawierzchni betonowej, - wykonanie ci¢¢ pita w nawierzchni
bitumicznej wzdluz wymienianego kraweznika, na gt. ok. 5 cm, - rozbiorka nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych wzdhuz wymienianego kraweznika, na gt. ok. 5 cm, - demontaz kraweznikéw
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oraz obrzezy betonowych, - mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchni¢ projektowanych ciggow
pieszych, - montaz kraweznikdéw betonowych wysokich i najazdowych na tawie betonowej, - montaz
obrzezy betonowych 6x20 na podsypce piaskowej, - wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o
frakcji 0-31,5, - utozenie podsypki cementowo-piaskowej, - utozenie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, - uzupetnienie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wzdhuz wymienianego kraweznika, -
wymiana zwienczenia istniejgcego wpustu ulicznego wraz z jego regulacja wysokosciowa, -
humusowanie i obsianie trawa terenéw przylegtych, - zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu
wg mapy zasadnicze] stanowigcej zatacznik do przedmiotowego postepowania, - zabezpieczenie
innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujacego z planowanymi robotami, - organizacja
ruchu na czas prowadzenia robot, - wykonanie innych rob6t wyniktych w trakcie opracowania projektu
oraz realizacji robot — w szczegodlnos$ci utrzymanie w nienaruszonym stanie istniejagcego drzewostanu
przewidzianego do pozostawienia, - utylizacja wraz z zagospodarowaniem odpadéw powstatych
podczas prowadzonych robot. Koncepcje przebudowy drogi przedstawia osobny Zatacznik do
przedmiotowego postepowania. Ulica Mielecka jest drogag wewnetrzng potozong na gruntach
gminnych, ktdrag nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.
Obcigzenie jezdni ruchem kategorii: - KR1-KR2. Klasa drogi: droga publiczna D. Jezdnia: 2x3,0 m.
Ciagi piesze: szeroko$¢ zmienna: 1,50-3,0 m. Predkos¢ projektowa: VP = 30 km/h. Catos¢ zadania
realizowana bedzie na dziatkach nr 2446/8, 2445/4, 2444/5, 2443/3, 2489/18, 2489/19, 2305/17,
2305/16, 2304/10, 2303/8, 2301/10, 2300/10, 2299/10 obreb 0003 Zagorze. Wymagania do
dokumentacji: Dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1609) w tym: - Sporzadzenie koncepcji wg opracowania
zawartego w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym w zakresie rozwigzan projektowych wraz z
zasadniczymi elementami tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, celem zaopiniowania oraz
zatwierdzenia tych opracowan (koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy, graficzny, profile,
charakterystyczne przekroje poprzeczne, konstrukcje) — 4 egz. Wykonawca po przedtozeniu
Zamawiajacemu ,,koncepcji” - po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystgpienia o
wydanie warunkoéw zabezpieczenia uzbrojenia kolidujacego z planowanymi robotami do stosownych
zarzadcow sieci zgodnie z zapisami warunkow uzyskanych w ramach wywiadu branzowego — po 2
egz. dla kazdego dysponenta i 1 egz. dla Zamawiajacego. - Sporzadzenie projektu budowlanego

branzy drogowej (na mapie do celow projektowych) — jezeli bedzie wymagana — 4 egzemplarze. -

5220 2020-11-25, 08:11



Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=25e73...

Sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej— 4 egz. - Sporzadzenie projektow
zabezpieczen urzadzen uzbrojenia podziemnego (obligatoryjnie) oraz tych kolidujacych z
planowanymi robotami drogowymi (fakultatywnie) — 4 egz. - Przygotowanie przedmiaréw robot — 4
egz. - Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 4 egz., — wymog
fakultatywny, w przypadku uznania, ze wystepuje taka koniecznos¢. - Wykonanie 1 zatwierdzenie
projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz. - Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz — po 4 egz. - Pozyskanie we wlasnym zakresie
wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien (rowniez branzowych) dokumentacji oraz
niezbednych pozwolen 1 zezwolen, koniecznych do zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na
budowge lub dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg (w przypadku gdy bedzie to wynikac z
opracowanej dokumentacji projektowej). - Uzyskanie zgdéd Wspolnot Mieszkaniowych na wejscie w
teren celem wykonania rob6t budowlanych — dotyczy dziatek nr: 6347, 6350, 5563. - Przekazanie
Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku CD - 2 egz.),
rysunki w plikach pdf'i dwg, opisy techniczne w plikach doc i1 pdf z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiardéw robot winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA EXPERT. Uzyskanie
akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym: -
uzgodnienie projektéw budowlanych branzy drogowej z Miejskim Zaktadem Ustug Komunalnych 1
Wydziatem Administracji Drogowej Urzedu Miasta w Sosnowcu, - uzgodnienie projektow
wykonawczych, - uzyskanie akceptacji projektow zabezpieczen urzadzen uzbrojenia podziemnego
oraz kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi z wtascicielami/administratorami urzadzen, -
uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajgcego na realizacje robot tj. uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgtoszonych robot odpowiednio do opracowanej
dokumentacji projektowej, - uzgodnienie planowanych do zastosowania materiatow i ich zgodno$ci
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t. Nadzor autorski: -
wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), - wyjasnianie watpliwosci i1 niejasnosci
dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji
inwestycji, - uzupetianie szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji, - Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu
budowlanego, - udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, - wykonywanie
czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajacego, -
biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i1 przybywanie na teren budowy badz do

miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
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pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia
—telefon/poczta elektroniczna lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).
Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych: Zakres
robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy chodnikow przy ul. Mieleckiej
obejmuje min.: %/ demontaz istniejgcych kraweznikow betonowych oraz taw betonowych — 166,00 m,
montaz kraw¢znikow betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na fawie betonowej — 173,00 m,
demontaz obrzezy betonowych — 172,50 m, ¥/ montaz obrzezy betonowych 6x20 cm — 247,50 m,
rozebranie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35 cm — 82,50 m2, % rozebranie
nawierzchni z betonu gr. 15 cm — 150,00 m2, [#/ rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt drogowych
— 25,00 m2, 8! rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm — 47,10 m2, %] rozebranie nawierzchni z
trylinki — 83,50 m2, %/ mechaniczne wykonanie koryta na gt. ok. 20 cm — 90,00 m2, [#/ mechaniczne
wykonanie koryta na gt. ok. 30 cm — 120,00 m2, [# mechaniczne wykonanie koryta na gt. ok. 35 cm —
150,00 m2 % mechaniczne wykonanie koryta na gl. ok. 40 cm — 25,00 m2, [%/ wykonanie podbudowy
z kruszywa famanego, warstwa dolna o gr. 15 cm — 360,00 m2, |# wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego, warstwa dolna o gr. 20 cm — 25,00 m2, #/ ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm — 350,00
m2, %] spulchnienie gruntu, usunigcie gruzu, rozscielenie ziemi urodzajnej o gr. m.in. 10 cm wraz z
obsianiem nasionami traw — 369,00 m2, [%| uzupekienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z
docigciem krawedzi jezdni wzdluz wymienianego kraweznika (warstwa $cieralna) — ok. 10,00 ton,
utozenie nawierzchni asfaltobetonowej (warstwa wigzaca) — ok. 3,00 ton, %/ wywiezienie gruzu z
miejsca robot wraz z utylizacjg 1 zagospodarowaniem odpadéw — ok. 320,00 ton, ¥/ zabezpieczenie
kabli energetycznych oraz o$wietlenia ulicznego rurami ochronnymi dwudzielnymi @ 110 np. typu
AROT — 252,00 mb, %/ zabezpieczenie kabli o§wietlenia ulicznego rurami ochronnymi dwudzielnymi
@ 110 np. typu AROT — 63,00 mb, % wymiana zwienczen wpustow ulicznych wraz z regulacja
wysokosci — 1 sztuka. Uwaga! Zakres planowanych robo6t i ich rodzaje okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym sa szacunkowe, ostateczne ilo$ci wynika¢ beda z opracowanej dokumentacji
projektowej. Dla potrzeb oszacowania kosztow robdt, zamawiajacy przekazuje kopi¢ mapy
zasadniczej w skali 1:500 oraz mape z zaznaczonym zakresem planowanych robo6t. Szczegotowe
rozwigzania projektowe wplywajace na zwiekszenie robot stanowia ryzyko Wykonawcy 1 nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.. Uwaga ! Zakres planowanych robo6t i ich rodzaje okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym sa szacunkowe, ostateczne ilo§ci wynika¢ beda z opracowane;j
dokumentacji projektowej. Dla potrzeb oszacowania kosztéw robdt, zamawiajacy przekazuje kopig

mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz mapg¢ z zaznaczonym zakresem planowanych robot. Szczegdtowe
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rozwigzania projektowe wplywajace na zwigkszenie robot stanowia ryzyko Wykonawcy 1 nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe. Ilo$¢ jednostek obmiarowych poszczegolnych elementoéw zostaly
zaokraglone do pelnych warto$ci, mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia szacuje si¢ do 5%. W
zakresie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ do regulacji wszystkie urzadzenia znajdujace si¢
w terenie objetym realizacja (skrzynki zasuwy wodociggowej, skrzynki uliczne gazowe, studnie
teletechniczne, studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, etc.) — rowniez te, ktory nie zostaty ujawnione
w trakcie inwentaryzacji. Rodzaj materialu: Wbudowane materiaty winny posiada¢ parametry jak
nizej: - krawezniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm, - krawezniki betonowe
uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm, - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15, - obrzeza
betonowe o przekroju 6x20x100 cm, - kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm, bez fazy, typu Holland
lub Behaton, w kolorze szarym, - asfaltobeton dla uzupetnienia nawierzchni w-wa $cieralna AC 88, -
asfaltobeton w-wa wigzaca AC 11W, - rury ochronne @ 110 mm, - wpusty uliczne zeliwne klasy D400,
- pierscienie dystansowe tworzywowe, - pozostale materialy do zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymogami wtascicieli urzadzen. Aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamoéwienia Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich zatozonych elementow.
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do: - dokonania
wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia, - wykonania we wlasnym zakresie, w
obrebie inwestycji, monitoringu istniejacej infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem
drog oraz sporzadzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopow kontrolnych, otwarcia
urzadzen,...), - opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie branzy drogowej, - opracowania projektow
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu (obligatoryjnie) oraz uzbrojenia kolidujacego z
planowanymi robotami drogowymi (wymog fakultatywny), - opracowania i przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, - wykonania 1
zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, - opracowania informacji BiOZ, - uzyskania
wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, - petnienia obowiazkéw nadzoru
autorskiego, - zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete, - sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z
inwentaryzacja geodezyjng. Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w
oparciu o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do§wiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1 do§wiadczeniu zawodowym.
Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, zaleca si¢ wykonanie

na mapie w skali 1:500. Wykonawca winien rozpozna¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie
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przed ich skierowaniem do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z Programem
Funkcjonalno—Uzytkowym, jak rowniez stanem istniejacym w terenie, a takze w nawigzaniu do
rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi aktami prawnymi w tym zakresie, w szczego6lnosci zgodnos$ci
parametrow geometrycznych projektowanych elementéw uktadu drogowego. Wszelkie rozwigzania
projektowe w fazie tworzenia dokumentacji projektowej, powinny zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Szczegdlowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilo$ci planowanych robot moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej). Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia: Wymagania do
dokumentacji: Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej bedg realizowane roboty powinna
sktada¢ si¢ z nastepujacych opracowan i projektow: - projekt budowlany dla branzy drogowej - projekt
wykonawczy dla branzy drogowej, - projekt zabezpieczen istniejacego uzbrojenia terenu wraz z
regulacjg urzadzen, - projekt zabezpieczen kolidujacego uzbrojenia terenu - fakultatywnie, - projekt
czasowej organizacji ruchu, - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, - wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Wykonawca bgdzie zobowigzany do przyjgcia
odpowiedzialnosci cywilnej za: [#! organizacj¢ robot budowlanych, [%/ zabezpieczenie interes6w 0sob
trzecich, #/ ochrong Srodowiska, % warunki bezpieczenstwa pracy, % warunki bezpieczenstwa ruchu
drogowego, |/ zapewnienie nadzoru wtascicieli uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z robotami
drogowymi. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisOw o wyrobach
budowlanych i1 posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji
robot budowalnych — w aspekcie zgodnosci z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz warunkami umowy, %/ stosowane gotowe wyroby
budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnoS$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, ¥/ spos6b wykonania
robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi. Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty: [# uzyte wyroby budowlane i powstate w
wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy, [#/ jako$¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu, (% prawidlowosé¢
funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia. Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac

teren przylegty, na odcinku prowadzonych rob6t naruszony teren nalezy przekopac, usungé
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zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich,
odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym. Miejsce po frezowanym pniu uzupetnié
humusem i obsia¢ trawg. Ziemia humus: - ziemia nie powinna zawiera¢ wigcej niz 7% materii
organicznej, - optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8, - powinna posiada¢ struktur¢ gruzetkowata, by¢ dobrze
przesiang oraz odchwaszczong - ziemia urodzajna dostarczona na miejsce sktadowania - nie moze by¢
zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Wyzej podane
wlasciwos$ci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przy dostawie ziemi urodzajnej na
miejsce sktadowania (powinna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu pH oraz zawartosci
mikroelementow) — Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty.
Zamawiajacy moze powykonawczo wymaga¢ od Wykonawcy przedtozenia wyceny catego przedmiotu
zamoOwienia, w rozbiciu na poszczegdlne branze lub wyceny fragmentu przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace co najmniej 4 robotnikéw budowlanych wykonujacych prace polegajace na utozeniu

krawegznikow, kostki oraz masy asfaltobetonowe;.

I1.5) Glowny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

I1.6) Calkowita warto$¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone

zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2020-12-31

I1.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamo6wienia (opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robot budowlanych) — do 31 grudnia 2020 roku, przy czym skrécenie terminu

realizacji zamowienia o 1,2,3 dni stanowi jedno z kryteridw w przedmiotowym postgpowaniu

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych
spetnienie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku: zostanie uznany za spetniony, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,
po zlozeniu o§wiadczenia o spetnianiu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadat odpowiednie
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza niz 500.000,00 zt (stownie ztotych:
pigcset tysigcy 00/100).
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: W celu oceny spetniania warunku dotyczacego posiadania wiedzy,
doswiadczenia oraz wykwalifikowanego zespotu projektowego, Wykonawca musi wykazac si¢
okreslong ponizej wiedza 1 doswiadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, min 2
robot budowlanych polegajacych na remoncie/przebudowie/budowie/modernizacji ciagéw pieszych

o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda.
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Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci gospodarczej,

jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
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USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
-- dowody okreslajace czy wykazane w o$wiadczeniu ,,Doswiadczenie Wykonawcy” ustugi /roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - o§wiadczenie wykonawcy; -- polisa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy objecie ubezpieczeniem.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)

Stosowne pelnomocnictwo jezeli dotyczy Wykonawcy.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;j:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie
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katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bgdzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdéw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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cena 60,00

okres gwarancji  |20,00

Termin wykonania/20,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje
nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre$lenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

zapis z Projektu umowy: 1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 2 umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo
niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu przyczyn okreslonych ponizej niezawinionych przez
Wykonawce: a) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktore
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegolnosci
dotyczy to nastepujacych sytuacji: - opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci, - przedtuzajacej si¢
bezczynnosci tych organow wystapi zwtoka w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana
przyczynami za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedaca nastepstwem: -
nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac, b) konieczno$ci zmiany
dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy, ¢) gdy wystapia, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki
atmosferyczne, ale na tyle niekorzystne 1 intensywne, ze uniemozliwiaja prawidtowe wykonanie robot,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych
majacych wpltyw na niemozno$¢ prowadzenia robot budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu
lub $niegu trwajace powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie si¢ w ciggu kolejnych 3 dni
temperatury nizszej niz 00C, pow6dz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu 1
mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wezesny okres zimy, przedtuzajacy si¢ okres zimy,
niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja techniczng uniemozliwiaja
prowadzenie robot, d) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, €) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez sile¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, oraz ktorego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy

zachowaniu nalezytej starannos$ci. Za sit¢ wyzsza, warunkujaca zmiang Umowy uwazac si¢ bedzie w
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szczegoOlnosci: powodz, pozar 1 inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, f) koniecznosci zmiany wydanych decyzji
administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen lub wystapienia koniecznych zmian, ktére
spowoduja zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy roboét, g) wystapi brak mozliwosci koordynacji robot z
innymi Wykonawcami realizujgcymi roboty w ramach tego samego terenu budowy, h) powstanie
potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie niniejsze;j
umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, i) projektant w trybie
nadzoru autorskiego - z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - dokona zmian w projekcie
budowlanym, uniemozliwiajagcych wykonanie umowy, j) rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot o roboty dodatkowe, k) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (ktorych
realizacj¢ Zamawiajacy dopuszcza) z powodu: - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego, - aktualizacji rozwigzan projektowych, - zaprzestania produkcji
materiatow budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Szczegdtowy zakres
robot zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany. 1) zaistnienie odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecno$¢ ptyt betonowych itp.) skutkujace niemozliwoscia realizowania
Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez
przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas réwny wydluzeniu realizacji Przedmiotu umowy w
zwigzku z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi, ) zaistnienia odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwos$cia prowadzenia robot, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych,
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia,
m) zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z Przedmiotem
umowy 1 nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny do

wykonania tych robot, n) w przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
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odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktore wstrzymuje lub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy. 2. Przedluzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezb¢dny do
prawidlowego i cato§ciowego wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w
szczegblnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajacych wykonanie zamoéwienia az do czasu ich
faktycznego usunigcia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2020-12-11, godzina: 12:45,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

>

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow, ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci
zamoOwienia: Tak

1V.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAELACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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