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Ogloszenie nr 540176117-N-2020 z dnia 14-09-2020 r.

Sosnowiec:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 575422-N-2020
Data: 18-08-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miejski Zaktad Ustug Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul.
Plonéw 22i, 41-214 Sosnowiec, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail
sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.mzuk.sosnowiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11
Punkt: II.1
W ogloszeniu jest: Usunigcie nieprawidtowosci stanu technicznego wiaduktéw drogowych nad
Aleja Zaglebia Dabrowskiego (DK94), w ciggu ulicy 3 Maja Sosnowcu
W ogloszeniu powinno by¢: Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie rob6t budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa wiaduktow drogowych w celu dostosowania do
aktualnych przepisoOw okreslajacych no$nos¢ uzytkowa obiektow mostowych” nad Aleja

Zaglebia Dabrowskiego (DK94) w ciggu ulicy 3 Maja Sosnowcu.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: 11
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Punkt: 11.4

W ogloszeniu jest: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot
budowlanych na wiaduktach drogowych nad aleja Zaglebia Dabrowskiego, usytuowanych w
ciggu ulicy 3 Maja (droga powiatowa nr 7619S) w Sosnowcu, w zwigzku z konieczno$cia
usunigcia nieprawidlowosci stanu technicznego. Zakres robot wynika z raportow z przegladu
podstawowego obiektu mostowego z dnia 6 listopada 2019 roku oraz z korespondencji z
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu. Obiekty potozone sg na
dzialce nr 565 obreb 10 Sosnowiec, bedacej wlasnoscig Skarbu Panstwa. Teren ten potozony
jest w potnocnej czesci miasta Sosnowca w dzielnicy Srodula. Podstawowe parametry
techniczne obiektéw; Wiadukt drogowy nr 49L (JNI: 30004408) posiada nastgpujace
parametry techniczne: dtugos$¢ catkowita ok. 91,25 m, szeroko$¢ catkowita ok. 10,50 Firefox
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3495d... 4 z 14 2020-08-18,
10:03 m. Wiadukt drogowy nr 49P (JNI: 30004407) posiada nastgpujace parametry
techniczne: dlugos¢ catkowita ok. 91,59 m, szeroko$¢ catkowita ok. 10,50 m. Rodzaj
konstrukcji dzwigarow: beton sprezony. Zakres Przedmiotu zamoéwienia: 1. Opracowanie
dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiarow
robot 1 kosztorysow inwestorskich. 2. Opracowanie projektu, wprowadzenie i utrzymanie
organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t. 3. Wykonanie robot budowlanych,
wynikajacych z raportow przegladu podstawowego obiektu mostowego (stanowigcych
zatacznik do niniejszej SIWZ), obejmujacych: odkucie luznych, odspojonych fragmentow
betonu z belek oczepowych, zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtego zbrojenia oraz
uzupetnienie betonu zaprawami PCC na belkach oczepowych, wykonanie powtok malarskich
na belkach oczepowych, montaz siatki zabezpieczajacej przestrzen pod obiektami przed
mozliwos$cig spadania odtamkow betonowych. 4. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu
robdt, uzupehienie zielehcéw ziemig urodzajng i obsianie trawg zgodnie z ponizej
zamieszczona tabelg Ip Pozycja — nazwa robot, opis jm Ilo$¢ (orientacyjnie) 1. Opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego wraz z SST, obmiarami i1 kosztorysami inwestorskimi
komplet 1 2. odkucie luznych, odspojonych fragmentéw betonu z belek oczepowych m2 100
3. zabezpieczenie antykorozyjne odstoni¢tego zbrojenia oraz uzupeinienie betonu zaprawami
PCC na belkach oczepowych m2 100 4. wykonanie powtok malarskich na belkach
oczepowych m2 100 5. montaz siatki zabezpieczajacej przestrzen pod obiektami przed
mozliwo$cig spadania odtamkéw betonowych m2 4000 6. projekt, wprowadzenie i utrzymanie

organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t komplet 1 7. uporzadkowanie terenu po
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zakonczeniu robodt, uzupetienie zielencéw ziemig urodzajng i obsianie trawg m2 100
Uwaga! Wykonawca powinien liczy¢ si¢ z tym, ze podany rodzaj i ilosci robdt w
niniejszym opisie mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bgda traktowane jako roboty dodatkowe. Szczegdtowy opis Przedmiotu
zamoOwienia stanowig: 1. Program Funkcjonalno Uzytkowy, 2. mapa zasadnicza, 3.
orientacja, 4. Raporty z przegladu podstawowego obiektow mostowych (komplet), bedace
zatacznikami do niniejszej SIWZ.

W ogloszeniu powinno by¢: Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie
robdt budowlanych na wiaduktach drogowych nad alejg Zagtebia Dgbrowskiego,
usytuowanych w ciaggu ulicy 3 Maja (droga powiatowa nr 7619S) w Sosnowcu, w celu
dostosowania do aktualnych przepiséw okreslajacych nosnos$¢ uzytkowa obiektow
mostowych. Opis przedmiotu zamdwienia : [# wykonanie dokumentacji projektowe;
(projekt budowlany) zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, [# tymczasowy montaz siatki zabezpieczajacej droge pod
obiektami(DK94) na czas prowadzenia robdt budowlanych, [#/ wprowadzenie 1 utrzymanie
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem, #/ zabezpieczenie antykorozyjne i podwyzszenie istniejacych balustrad do
wysoko$ci min. 1,10m, [#/ wymiang wszystkich urzadzen dylatacyjnych w obregbie obu nitek
wiaduktu wraz z elementami ich odwodnienia i montazem rur spustowych, [# renowacja
gzymsow z wykorzystaniem zapraw PCC oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
w postaci powtok malarskich na catej ich powierzchni, %/ odnowienie zabezpieczenia
antykorozyjnego tozysk, %/ wykonanie miejscowych napraw ustroju no$nego(poprzez
uzupetnienie ubytkow betonu zaprawami PCC w miejscach wystepowania odkrytego
zbrojenia), %/ wykonanie kompleksowego remontu podpdr posrednich poprzez: [#! odkucie
luznych, odspojonych fragmentéw betonu z belek oczepowych, [#/ zabezpieczenie
antykorozyjne odstonigtego zbrojenia oraz uzupehienie betonu oczepdw filaréw zaprawami
PCC, [/ montaz nowych rur spustowych, ¥/ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
catosci powierzchni betonowych filarow w postaci powtok malarskich, %/ wykonanie
miejscowych napraw powierzchniowych z wykorzystaniem zapraw PCC oraz nowego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu w obrgbie obu przyczotkow
zlokalizowanych od strony poludniowej, |# wykonanie kompleksowego remontu

przyczotkow od strony pdinocnej obejmujacego: 2/ odkucie luznych, odspojonych

3z5 2020-09-18, 10:47



Firefox

475

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ab0e2d33-f9b8-4fcf-9f97-53dal ...

fragmentéw betonu, (2| wklejenie dodatkowego zbrojenie w miejscu ubytkdw betonu
przekraczajacych Scm glebokosci, %/ uzupetienie ubytkow betonu zaprawami PCC,
montaz rur spustowych odwadniajacych urzadzenia dylatacyjne, %/ wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego cato$ci powierzchni betonowych przyczotkéw w postaci
powtok malarskich, %/ wykonanie naprawy umocnienia skarp nasypu ponizej
przyczéotkow od strony poludniowej: [# usunigcie thucznia z przestrzeni pomiedzy
rusztem betonowym, |#| zabetonowanie pustek w istniejacym ruszcie, % wykonanie
naprawy umocnienia skarp nasypu ponizej przyczotkow od strony potnocne;:
usunigcie thucznia z przestrzeni pomiedzy rusztem betonowym, (%! odkucie luznych,
odspojonych fragmentdéw betonu rusztu, % wykonanie nowego umocnienia w postaci
penej ptyty betonowej, ¥/ uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, uzupetnienie
zielencow ziemig urodzajng i obsianie trawg. zgodnie z ponizej zamieszczong tabela,
ktorej wskazniki iloSciowe podaje si¢ orientacyjnie, na potrzeby biezacego postepowania:
Lp. Pozycja — nazwa robét, opis Jedn. ilos¢ 1. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym kpl. 1 2
Tymczasowy montaz siatki zabezpieczajacej droge pod obiektami(DK94) na czas
prowadzenia robot budowlanych, m2 1400 3. Wprowadzenie i1 utrzymanie tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem kpl. 1
4. Zabezpieczenie antykorozyjne i podwyzszenie istniejacych balustrad do wysokosci
min. 1,10m mb. 390 5. Wymiana urzadzen dylatacyjnych na nowe szt. 8 6. Renowacja
gzymsow z wykorzystaniem zapraw PCC oraz wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego w postaci powtok malarskich na catej ich powierzchni mb 390 7.
Odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego tozysk szt. 70 8. Wykonanie miejscowych
napraw ustroju no$nego( poprzez uzupetienie ubytkow betonu zaprawami PCC w
miejscach wystepowania odkrytego zbrojenia kpl. 1 9. Wykonanie kompleksowego
remontu podpodr posrednich w zakresie podanym w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym m2 750 10. Wykonanie miejscowych napraw powierzchniowych z
wykorzystaniem zapraw PCC oraz nowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
betonu w obregbie obu przyczotkow zlokalizowanych od strony potudniowej m2 85 11.
Wykonanie kompleksowego remontu przyczotkéw od strony potnocnej w zakresie
podanym w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym m2 85 13. Wykonanie
naprawy umocnienia skarp nasypu ponizej przyczotkéw od strony poludniowej m2 75 14.

Wykonanie naprawy umocnienia skarp nasypu ponizej przyczotkow od strony pdinocnej
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m2 185 15. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, uzupetnienie zielehcow
ziemig urodzajng i obsianie trawg m2 950 Uwaga! Wykonawca powinien liczy¢ si¢ z
tym, ze podany rodzaj i ilo$ci robdt w niniejszym opisie moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na
zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe. Szczegotowy opis Przedmiotu zamowienia stanowig: 1. Program
Funkcjonalno Uzytkowy, 2. mapa zasadnicza, 3. orientacja, 4. Raporty z przegladu

podstawowego obiektow mostowych (komplet), bedace zatacznikami do SIWZ.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: 11

Punkt: 11.9

W ogloszeniu jest: Termin wykonania zaméwienia: 10 tygodni od dnia podpisania
umowy. Termin wykonania zamowienia stanowi jedno z kryteriow oceny ofert

W ogloszeniu powinno byé: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 12 miesigcy
od daty podpisania umowy, w tym Etap I (projektowanie i zabezpieczenie konstrukc;ji)
: do 31 grudnia 2020 roku. Etap II (wykonanie robot budowlanych): 12 miesiecy od
daty podpisania umowy, przy czym termin wykonania stanowi jedno z kryteriow oceny

ofert.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: [V

Punkt: 1V.6.2

W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert (...) 2020-09-03, godzina 12:45 (zmieniony
Ogloszeniem o zmianie ogloszenia nr 540157120-N-2020 z dnia 21 sierpnia 2020
roku).

W ogloszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert (...) 2020-10-05, godzina 12:25
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